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1.1 NASLOVNA STRANA 

 

ELABORAT UZ ZAHTEV ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE 
 
 
Investitor: GRAD BEOGRAD  

 
  
Objekat: ZGRADA ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU  

HALA SPORTOVA – RANKO ŽERAVICA  
KP 6987 KO Novi Beograd,  ul. Pariske komune br. 20. 

  
Vrsta tehničke dokumentacije: ELABORAT UZ ZAHTEV ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE 

TEHNIČKI OPIS I POPIS RADOVA 
  
Vrsta radova: INVESTICIONO ODRŽAVANJE  - POPRAVKA KROVA 
  
Projektant: 
 

STUDIO DJUSA 
Vašarska 1a, Banatsko Novo Selo 

  
Odgovorno lice projektanta: 
Potpis: 

Đurica Savičić dia 
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300 5828 300 
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1.3   REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 

 
O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 

 
Za izradu elaborata uz zahtev za investiciono održavanje za popravak ravnog krova na objektu 
ZGRADE ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU HALE SPORTOVA – RANKO ŽERAVICA na kat.parc.br. 
6987 KO Novi Beograd, u Novom Beogradu, ul. Pariske komune br. 20. imenuje se: 
 
 
 
Đurica Savičić dia 
 

Br.licence 300 5828 300 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09 
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013 – 
odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 i 52/2021 i 62/2023) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije 
prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2023) kao: 
 

Projektant: STUDIO DJUSA 
Vašarska 1a, Banatsko Novo Selo, Pančevo 

 
Odgovorno lice/zastupnik: 
Potpis: 
 

 
Đurica Savičić,  dipl.inž.arh. 
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1.4  IZJAVA ODGOVORNOG PROJETNTA  

 
Odgovorni projektant Elaborata uz zahtev za investiciono održavanje elaborata uz zahtev za 
investiciono održavanje za popravak ravnog krova na objektu ZGRADE ZA SPORT I FIZIČKU 
KULTURU HALE SPORTOVA – RANKO ŽERAVICA na kat.parc.br. 6987 KO Novi Beograd, u 
Novom Beogradu, ul. Pariske komune br. 20. 
 
 
 
 
 

Đurica Savičić, dipl.inž.arh. 
 

I Z J A V LJ U J E M 

 

 Da je Elaborat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
 

 

 

 

Odgovorni projektant: 
 
Broj licence: 
Pečat: 
 
 
 

Đurica Savičić, dipl.inž.arh. 
 
300 5828 300 
Potpis: 
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
1.5.1. TEHNIČKI OPIS 

 
 

1. OPIS LOKACIJE: 

Beograd, Opština Novi Beograd, ulica Pariske komune broj 20, 
Objekat koji je predmet ovog elaborata (označen brojem 1 na listu nepokretnosti) se nalazi 
na parceli K.P. 6987, K.O. Novi Beograd, koja je površine 7550 m2. 
Teren na kome je izgrađen objekat je u ravan. 
 

2. OPIS OBJEKTA: 

Objekat: Hala sportova „Ranko Žeravica“ 
Adresa: Pariske komune 20, Novi Beograd 
Namena objekta: UNIVERZALNA SPORTSKA HALA – višenamenski objekat 
Ukupna neto korisna površina prizemlja je 2604.25 m2. 
Ukupna neto korisna površina sprata je 2884.17 m2. 
Ukupna neto korisna površina celog objekta je 5488.42 m2. 
Ukupna građevinska bruto površina celog objekata je 3574 m2. 
 

KONSTRUKCIJA OBJEKTA 
Nosiva konstrukcija objekta sastoji se od armiranobetonskih i čeličnih elemenata. Vertikalni 
konstruktivni sistem čine armiranobetonski stubovi i zidovi, dok je horizontalni sistem 
izrađen od čeličnih rešetkastih nosača velikih raspona (preko 58 m), na koje se oslanja 
krovna konstrukcija. Temeljenje je izvedeno na trakastim i tačkasto fundiranim temeljima. 
Objekat ima visinu unutrašnjeg prostora od 16m, bez unutrašnjih stubova u centralnom delu 
hale, što omogućava nesmetano odvijanje sportskih aktivnosti. 
 

KROVNA KONSTRUKCIJA I POKRIVAČ 
Krovna konstrukcija je čelična, rešetkasta, blagog nagiba. Pokrivač je originalno izveden od 
valovitih azbestno-cementnih ploča (eternit), sa metalnom podkonstrukcijom. Sistem 
odvodnjavanja je unutrašnji, sa vertikalnim olucima. 
 

FASADA I OGRADA OBJEKTA 
Fasada objekta je kombinacija armiranobetonskih zidova, staklenih elemenata 
(aluminijumski ili čelični ramovi) i opeke. Zastakljeni delovi hale omogućavaju prirodno 
osvetljenje unutrašnjosti, ali imaju nisku toplotnu efikasnost. Na pojedinim delovima fasade 
uočeni su tragovi oštećenja, kao i prokišnjavanje kod spojeva. 
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ENTERIJER I INSTALACIJE 
Unutrašnjost hale obuhvata centralni sportski prostor sa tribinama, pomoćne prostorije 
(svlačionice, sanitarije, tehničke prostorije, kancelarije). Završne obloge su dotrajale – 
keramičke pločice, sportski podovi, malteri, itd. Oprema je zastarela i ne ispunjava moderne 
standarde. Elektro i vodovodne instalacije su u funkciji, ali u značajnoj meri prevaziđene i 
neefikasne. 
 

STANJE OBJEKTA 
Objekat je konstrukcijski stabilan, ali zahteva kompletnu popravku krovnog pokrivača, 
termoizolaciju i zamenu krovne gromobranske instalacije. Postoje problemi sa vlagom, 
prokišnjavanjem i lošom energetskom efikasnošću.  
 
3. TEHNIČKI OPIS POSTOJEĆEG STANJA – KROVNOG POKRIVAČA 

OPŠTI OPIS KONSTRUKCIJE KROVA 
Krovna konstrukcija hale je čelična rešetkasta, raspona cca 58-60 m, sa primarnim i 
sekundarnim nosačima. Krov je blagog nagiba – obrnuta kupola, sa drenažom rešavanom 
kroz unutrašnje vertikale. S obzirom na vreme gradnje, u konstrukciji su korišćeni tada 
standardni profili i spojnice. 
 

POKRIVAČ I SLOJEVI 
Postojeći krovni pokrivač čine sledeći slojevi (od spolja ka unutra): 
- Valoviti azbestno-cementni (eternit) paneli – glavni pokrivač, 
- Čelična podkonstrukcija (u zavisnosti od zone), 
- Moguće prisustvo termoizolacije (staklena vuna), 
- Pojedine zone pokrivene i bitumenskim trakama kao naknadna sanacija. 
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STANJE KROVA 
- Pokrivač pokazuje znake značajnog habanja, naročito spojevi i spojevi sa vertikalama, 
- Prisustvo prokišnjavanja u više tačaka, posebno uz spojeve panela, 
- Termoizolacija je verovatno degradirana, 
- Drenažni sistem delimično nefunkcionalan – prisutno zadržavanje vode na pojedinim 
mestima. 
 

 

ZAKLJUČAK 
Neophodna je popravka krova hale kroz zamenu ključnih slojeva: parne brane, 
termoizolacije i krovnog pokrivača, zajedno sa slivnicima i limarskim opšivkama. 

 
 
 
 
Glavni projektant:  

   
Đurica Savičić dipl.inž.arh. 
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1.5.2  POPIS RADOVA 
 
 
 
• Postavljanje skele – totema za bezbedan izlazak na krov 
 
• Postavljanje krana – autodizalice za spuštanje starih otpadnih materijala i podizanje novih 
materijala na krov 
 
• Demontaža i uklanjanje svih slojeva stare višeslojne bitumenske hidroizolacije, 
termoizolacije i parne brane 
 
• Demontaža i uklanjanje postojeće gromobranske instalacije 
 
• Demontaža i uklanjanje limarskih okapnica 
 
• Demontaža i uklanjanje postojećih slivnih odvoda 
 
• Postavljanje elastomerne parne brane 
 
• Postavljanje termoizolacije PIR d=120mm 
 
• Postavljanje hidroizolacije od poliolefinske FPO membrane 
 
• Postavljanje nove okapnice od pocinkovanog bojenog lima 
 
• Postavljanje novih tipskih slivnika prečnika 300mm 
 
• Postavljanje nove gromobranske instalacije 
 
 
 
 
         Sastavio: 
 

              Đurica Savičić dipl.inž.arh. 
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1.6. PREDMER RADOVA 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



POZ OPIS RADOVA JED. 
MERE KOLIČINA JED. 

CENA UKUPNO

Opšti uslovi za izvođenje radova
Ponuđač je u ovavezi da formira skelu (totem) za bezbedan izlazak na krov pošrujući sve 
bezbedonosne mere u pogledu postavljanja, ankerisanja i obezbeđenja pristupa. Segmenti skele 
moraju posedovati vertikalne i horizontalne elemente za kretanje korisnika. Na skelu nije 
dozvoljeno kačenje druge opreme, alata i mašina. Skela se postavlja na delu hale sa 
severozapadne strane, gde ne ugrožava normalno funkcionisanje saobraćaja, prolaz pešaka i ni 
na koji način ne ugrožava korisnike i treća lica. Izlazak osoblja ponuđača i drugih lica na krov neće 
biti moguć kroz samu halu.
Ponuđač je u obavezi da privremeno instalira i postavi kran ili autodizalicu za spuštanje materijala 
sa krova kao i za podizanje novih materijala koji će biti korišćeni za rekonstrukciju. Nije dozvoljeno 
kačenje i korišćenje improvizovanih drugih sredstava za spuštanje šuta sa krova, crepne, klizajuće 
platforme, levkovi za bacanje šuta i slično. Demontirani stari slojevi se moraju spuštati sa krova u 
kontejnerima i boksovima koji se uz pomoć krana ili autodizalice moraju sve vreme držati iznad 
zone krova, bez spuštanja na krovnu konstrukciju.
Ponuđač je u obavezi da u zoni skele, na bezbednom i za to mogućem mestu postavi privremene 
mobilne toalete za svoje zaposlene. Prostor oko skele (totema) mora biti propisno ograđen, 
obeležen,  obezbeđen i osiguran od pristupa trećih lica.

Radovi na rekonstrukciji krova

1.

Demontaža i uklanjanje postojeće gromobranske instalacije.
Postojeća gromobranska instalacija, postavljena na okapnici krovnog venca, se demontira 
zajedno sa svim veznim i nosećim elementima. Svi dotrajali elementi se nakon demontaže 
spuštaju i odvoze na odgovarajuću deponiju.
Obračun po komadu

kom 1,00

2.

Uklanjanje svih slojeva stare višeslojne bitumenske hidroizolacije, termoizolacije i parne brane sa 
krova, spuštanje i odvoz na deponiju. Nije dozvoljeno lagerovanje skinutih slojeva na krovu, 
privremeno odlaganje i slično. Demontirani slojevi postojeće izolacije se moraju odmah spuštati sa 
krova uz upotrebu krana ili autodizalice i odlagati u kontejnere za odvoz koje obezbeđuje ponuđač 
radova. Ponuđač je u obavezi da dostavi elaborat o klasifikaciji otpada kao i potvrdu o kretanju i 
krajnjem odlaganju otpada na zakonom predviđenu deponiju. Pretpostavljena količina slojeva koje 
je neophodno ukloniti je 340 m3 u sabijenom stanju, odnosno 442 m3 u rastresitom stanju.
Obračun po m2.

m2 3.400,00

3.
Demontaža limenih okapnica RŠ 25 cm sa spuštanjem i odvozom šuta
Obračun po m1 m1 200,00

4.

Abrazivno čišćenje betonske podloge u cilju detaljnog pregleda površine, sagledavanja oštećenja i 
površina za reprofilaciju.
Odobrena je primena mašina za brušenje težine do 55 kg (tip HTC 420) ili ručnih mašina (tip Hilti 
DG150) opremljenih industrijskim usisivačima.
Moguća je primena drugih postupaka uz odobrenje nadzornog organa. Nije dozvoljena upotreba 
alata sa vodenim hlađenjem, kao ni alata i mašina koje mogu izazvati nekontrolisano stvaranje 
prašine i pojavu drugih čestica izvan zone radova.
Obračun po m2

m2 3.400,00

5.

Reprofilacija i izravnavanje betonske podloge u cilju obezbeđenja površine za ravnomerno i 
potpuno naleganje parne brane i termoizolacionih ploča. 
Pozicija podrazumeva prajmerisanje podloge, pripremu i nanošenje epoksidnog maltera (postupak 
"sveže, ne sveže") u debljini 2.5 -12 mm. 
Predviđa se primena proizvoda sa deklarisanom otpornošću na toplotu prilikom varenja 
bitumenskih traka (referentni proizvodi StoPox BV100, Adingpox 1PV), prosečne debljine 8 mm.
Obračun po m2

m2 2.850,00

6.
Demontaža postojećih slivnih odvoda prečnika 300 mm, nabavka i ugradnja novih tipskih slivnika 
sa integrisanom bitumenskom membranom na poziciji izrade nove parne brane.
Obračun po komadu

kom 8,00

7.

Nabavka i ugradnja elastomerne bitumenske parne brane sa uloškom od aluminijumske folije. 
Parna brana mora imati integrisan sloj za paroizjednačenje i odvođenje eventualne zaostale vlage 
u konstrukciji kao i Therm trake sa gornje strane namenjene za lepljenje termoizolacionih ploča 
toplim postupkom. Specifikacija i karakteristike trake su sledeće:
Opis proizvoda:
Elastomerna bitumenska membrana za brzo varenje
Prekidne sile:
  -  minimalno 300/400 N/5 cm 
 Temperaturna otpornost:  
  - od. - 15 ºC do +70 ºC 
  Ojačanja:
 - kombinacija aluminijuma i PES + staklena tkanina
 Debljina trake: 
 - min. 4 mm 
Paropropusnost (SD-vrednost)
- ≥ 1500
 Dodatni zahtevi: 
 - direktno izvođenje sistema termoizolacije od PIR ploča ("therm" trake za brzo lepljenje toplim 
postupkom) 
Obračun po m2

m2 3.400,00

PREDMER RADOVA NA SANACIJI RAVNOG KROVA OBJEKTA
 HALA SPORTOVA "RANKO ŽERAVICA" NA NOVOM BEOGRADU 



8.

Nabavka materijala i izrada termoizolacije od PIR (poliizocijanurat) ploča debljine d=120 mm  
obostrano kaširanih perforiranim kartonom koji obezbeđuje dalju nadgradnju hidroizolacionim 
slojem.
Ploče se lepe za postojeću hidroizolaciju toplim postupkom, bez mehaničkog pričvršćivanja i 
ankerisanja u podlogu.
 Pritisna čvrstoća:
 - ≥ 120 kPa
 Toplotna provodljivost (λᴅ) - (EU) EN 13165
 -  W/mK 0,025 > 120 mm
 Vatrootpornost: 
 klasa B2 prema DIN 4102-1
 Dimenzije ploča:
 - 1200 x 600 mm
Obračun po m2

m2 2.850,00

9.

Nabavka materijala i izrada završnog hidroizolacionog sloja na bazi poliolefinske FPO membrane 
za varenje toplim vazduhom, sa integrisanim filcom sa donje strane sa i sledećim karakteristikama 
membrane:
 - Masa/težina DIN EN 1849-2 min. 2,1 kg/m² (-5/+10%)
 - Debljina DIN EN 1849-2 1,5 mm (-5/+10%) + ~2 mm filc
 - Vodonepropusnost DIN EN 1928 metoda B 
 - Vatrootpornost DIN EN ISO 11925-2 klasa E prema EN 13501-1
 Zatezna čvrstoća prema DIN EN 12311-2 A:
 - uzdužno ≥ 1200 N/50 mm
 - poprečno ≥ 1200 N/50 mm
 Istezanje pri max. zateznoj čvrstoći prema DIN EN 12311-2 A:
 - uzdužno ≥ 19 %
 - poprečno ≥ 19 %
 Otpornost na impulsni udar prema DIN EN 12691:
 - meka podloga > 1250 mm
 - tvrda podloga  > 800 mm
 Otpornost na statičko opterećenje prema DIN EN 12730:
 - meka podloga ≥ 20 kg
 - tvrda podloga  ≥ 20 kg
 Otpornost na kidanje prema DIN EN 12310-2:
 - > 550 N
 - Otpornost na prodor korijena prema DIN EN 13948 / FLL
 Paroopropusnost (μ) DIN EN 1931:
 -  200000 (±30%)
 Savijanje pri niskim temperaturama DIN EN 495-5:  
  - ≤ -30 °C 
 Ojačanja:
 - sintetička PES mrežica
  Dodatni zahtevi: 
  Membrana treba da omogući:
 - lepljenje za PIR panele i druge termoizolacine materijale posebnim PU lepkom sa predviđenom 
potrošnjiom lepka od 600g/m2

m2 3.400,00

 - UV otpornost membrane 
Postupak ugradnje: 
 - lepljenje, bez mehaničkog pričvršćivanja i ankerisanja u podlogu.
Napomena: Ponuđač je u obavezi da dostavi opis, metodologiju izvođenja, tehničke listove 
proizvoda i Ateste referentnih ustanova Republike Srbije.  
Obračun po m2

10.

Nabavka i ugradnja novih tipskih slivnika prečnika 300 mm sa integrisanom FPO membranom na 
poziciji izrade nove hidroizolacije sa obezbeđivanjem sistemske vodonepropusne veze sa 
slivnikom na parnoj brani i zaštitnom rešetkom za sprečavanje ulaska lišća i drugih materijala u 
slivnik.
Obračun po komadu

kom 8,00

11.

Nabavka i ugradnja nove gromobranske instalacije.
Spoljašnja gromobranska instalacija
Isporuka potrebnog materijala za izradu prihvatnog sistema. Prihvatni sistem se izvodi trakom 
Fe/Zn 25x3 mm, postavljenom na odgovarajuće potpore, na mestima naznačenim na planu, sa 
povezivanjem na spustne vodove.
- Fe/Zn traka 25x3 mm SRPS EN 50164
- stezaljka za okapnicu SRPS EN 50164
- obujmica za oluk SRPS EN 50164
- ukrsni komad SRPS EN 50164
Obračun po m1

m1
kom.
kom.
kom.

1350,00
35,00
24,00
12,00

12.
Nabavka pocinkovanog bojenog lima, izrada i ugradnja okapnica r.š. 25 cm po obimu krovnog 
venca.
Obračun po m1

m1 200,00

UKUPNA VREDNOST RADOVA -  €                 
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1.7. DOKAZ O PRAVU SVOJINE 
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