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                                                                       1 -  ПРОЈЕКАТ ДЕЛА АРХИТЕКТУРЕ 

 

 

1.1 НАСЛОВНА СТРАНА  
 

     

 Инвеститор:                                  BECHTEL ENKA UK LIMITED Огранак Београд 

                ул. Ресавска бр.23, 11000 Београд 

 

     Објекат:        ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ 

и ПРАЊЕ АГРЕГАТА "ВРАНЕШИ" са пратећим 

садржајима на к.п.бр. 197, 198, 199, 200, 201, 205, 

206 К.О. Вранеши, Општина Врњачка Бања, на 

изградњи Моравског коридора, на км 66+800 

   

    Врста техничке документације:  ИДР Идејно решење 

 

    Врста техничке документације:  1 – ПРОЈЕКАТ ДЕЛА АРХИТЕКТУРЕ 

 

    За грађење / извођење радова: Изградња новог објекта/привремени објекат 

 

    Пројектант:   Студио АЛЕКСИЋ Ниш  

    Ниш, улица Сутјеска бр. 11 Б 

 

    Одговорно лице пројектанта:    Милан Алексић 

     

    Печат:    Потпис: 

    

                                                       

    

 
 

 

 

 

   Одговорни пројектант:  Милан Алексић дипл.инж.арх.  

   Број лиценце:   300 N560 14 

 

   Лични печат:   Потпис:  
        

  

   

 

 

 

 

 

 

   

  Број техничке документације:   002/2023 
 

  Место и датум:     Ниш, јануар 2023. 



(ИДР) - ПРИВРЕМЕНИ ОБЕЈКАТ СЕПАРАЦИЈА и ПРАЊЕ АГРЕГАТА                                    Инвеститор: BECHTEL ENKA Огранак Београд 
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1.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ДЕЛА АРХИТЕКТУРЕ 
 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај пројекта дела архитектуре 

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта дела архитектуре 

1.4. Изјава одговорног пројектанта пројекта дела архитектуре 

1.5. Текстуална документација                                      

1.5.1 Пројектни задатак 

1.5.2 Технички опис  

1.6. Нумеричка документација 

1.6.1. 
Табеларни приказ површина објекта по просторима и етажама, са приказом 

намена 

1.6.2. Преглед површина 

1.7. Графичка документација 
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1.3.  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ДЕЛА 

        АРХИТЕКТУРЕ 
 

 

На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 

81/09 -исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и 

одредби правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке 

контроле, документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, 73/2019) 

као: 

 

 
 
 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ 
 

 

 

за израду (ИДР) Идејног решења за изградњу Привременог објекта – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 

СЕПАРАЦИЈУ и ПРАЊЕ АГРЕГАТА "ВРАНЕШИ" са пратећим садржајима на к.п.бр. 197, 198, 

199, 200, 201, 205, 206 К.О. Вранеши, Општина Врњачка Бања, на изградњи Моравског 

коридора, на км 66+800 

 

 

 

 

 

МИЛАН АЛЕКСИЋ дипломирани инжењер архитектуре  
 

Лиценца број 300 N560 14 
 

 

ПРОЈЕКТАНТ:  Студио АЛЕКСИЋ Ниш, улица Сутјеска бр. 11 Б 

Одговорно лице/заступник:  Милан Алексић 

      

Печат: Потпис: 

 

                     

 

  

Број техничке документације:  002/2023 

 

 

Место и датум 

 

Ниш, јануар 2023. године 
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1.4.  ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ 

 

Одговорни пројектант за израду (ИДР) Идејног решења за изградњу Привременог објекта 

– ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ и ПРАЊЕ АГРЕГАТА "ВРАНЕШИ" са пратећим садржајима на 

к.п.бр. 197, 198, 199, 200, 201, 205, 206 К.О. Вранеши, Општина Врњачка Бања, на изградњи 

Моравског коридора, на км 66+800 

 

 
 

 

 

 

 

 

МИЛАН АЛЕКСИЋ дипломирани инжењер архитектуре  
 
 

  

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

 

 

1)  да је идејно решење усклађено са законима и другим прописима и да је израђено 

у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе 

на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;  

2)  да су идејним решењем обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева 

за предметни објекат.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Одговорни пројектант:    Милан Алексић дипл.инж.арх.  

 

Број лиценце:    300 N560 14 

 

Лични печат:    Потпис:  
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1.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1.5.1  ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 

ИНВЕСТИТОР:   BECHTEL ENKA UK LIMITED 

    Огранак Београгд 

    ул.Ресавска бр.23, 11000 Београд 

                            

ЛОКАЦИЈА, ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА 

 

Овим пројектом је предвиђена изградња Привременог објекта – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 

СЕПАРАЦИЈУ и ПРАЊЕ АГРЕГАТА "ВРАНЕШИ" са пратећим садржајима на к.п.бр. 197, 198, 

199, 200, 201, 205, 206 К.О. Вранеши, Општина Врњачка Бања, на изградњи Моравског 

коридора, на км 66+800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                          слика бр.1 микро локација 
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АРХИТЕКТОНСКА КОНЦЕПЦИЈА ОБЈЕКТА  

 

Пројектом је предвиђено ситуационо решење комплекса са површином од 20.143,00 м2. 

Предвиђено је комплекс оградити заштитном оградом по ободу. Улаз у комплекс је са 

јужне стране, са планираног приступног пута који ће Инвеститор формирати за потребе 

изградње Моравског коридора (није предмет ове пројектне документације). 

 

Комплекс има следеће садржаје: 

 

- постројење за сепарацију и прање агрегата 

- камионска вага 

- објекте контејнерског типа: 

• канцеларије 

• контејнер за возаче 

• толалет и чајну кухињу 

• портирницу и вагарску кућицу 

- паркинг за камионе  

- паркинг за механизацију 

- интерне саобраћајнице унутар комплекса 

 

ПРАТЕЋИ ОБЈЕКТИ - ОБЈЕКТИ КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА  

 

Објекат портирнице и вагарска кућица  
 

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, 

постављање готовог објекта контејнерског типа, као и пратећу инфраструктуру 

(електроенергетске инсталације). 

 

Габарит платоа и објекта износи: 3.83м х 7.45м = 25.53 м2. 
 

Спратност објекта П (висинa 2,77 м мерено од коте 0,00). Укупан број контејнера 1. 

Кота платоа је за око 10 цм издигнута у односу на околни терен. 

 

Контејнер је стандардних димензија дужине 6,06 м и ширине 2,44 м и висине 2,65 м. 

Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под 

објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, 

цементне иверице 2,4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сенвич панел 

од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од 

минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 

цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела 

дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог 

нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+12+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од 

алуминијумских профила.  

 

Објекат је постављен на бетонски плато. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, 

од бетона МБ30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где 

спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, 

дебљине 30цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм. 

 

Објекат канцеларије/возачи, тоалет и чајна кухиња  

 

Пројекат обухвата припрему терена, израду платоа за постављање објекта, постављање 

готовог објекта контејнерског типа, као и пратећу инфраструктуру (електроенергетске 

инсталације и хидротехничке инсталације). 

 

Габарит платоа и објекта износи: 18.15м х 8.05м = 146.10 м2. 
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Спратност објекта П (висинa 2,77 м мерено од коте 0,00). 

 

Кота платоа је за око 10 цм издигнута у односу на околни терен. 

 

Објекти су организовани као целине, тј. сваки контејнер је посебан објекат и има посебан 

улаз. Укупан број контејнера је 4, од којих су 2 контејнера канцеларије, 1 контејнер за возаче 

и 1 контејнер тоалет и чајна кухиња. 

Контејнер је стандардних димензија дужине 6,06 м и ширине 2,44 м и висине 2,65 м. 

Конструкција је од поцинкованих челичних профила 3 мм спојени заваривањем. Под 

објекта је састављено од челичног лима 0.8 мм, минералне вуне од 15 цм, ПВЦ фолије, 

цементне иверице 2,4 цм и као завршни слој ПВЦ под од 2мм. Зид објекта је сендвич панел 

од минералне вуне 16 цм. Плафон контејнера је израђен од сенвич панела са испуном од 

минералне вуне од 10 цм, затим ПВЦ фолије, термоизолације од табле полиуретана од 10 

цм, поново ПВЦ фолије и пертлованог челичног лима. Унутрашњи зидови су од панела 

дебљине 6 цм. Прозори су од ПВЦ профила са испуном од термоизолованог 

нискоемисионог трослојног стакла 4+12+4+12+4, пуњено аргоном. Улазна врата су од 

алуминијумских профила.  

 

Објекат је постављен на бетонски плато. По ободу платоа су темељне траке ширине 30цм, 

од бетона МБ 30 и у врху армиранобетонски серклаж 30/30цм. Такође, испод делова где 

спајају контејнери постављене су греде димензија 30х20 цм. Плоча је од бетона МБ 30, 

дебљине 30цм. Испод плоче и темеља је мршави бетон од 5 цм. 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ објеката контејнерског типа 

 

Објекти ће бити снабдевени потребним инсталацијама: инсталацијама водовода и 

канализације, електроинсталацијама и инсталацијама грејања. 

 

Хидротехничке инсталације, електроенетгетске инсталације, као и машинексе 

инсталације (инсталације грејања) су предмет следеће фазе пројектне документације 

(ИДП), а биће саставни су део укупне инвестиционо - техничке документације. 

 

 

Инсталације грејања: Објекати се загревају централним грејањем које се напаја 

електричном енергијом.  (норвешки радијатори). 

 

Садржај и нумерација свих делова објектата, њихова нето поршина, као и врста пода,  

приказани су табеларно у нумеричкој документацији као и у графичкој документацији. 
 

 

НАМЕНА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТРОЈЕЊА И ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ 
 

Основни садржаји комплекса "ВРАНЕШИ" са пратећим садржајима на к.п.бр. 197, 198, 199, 

200, 201, 205, 206 К.О. Вранеши, Општина Врњачка Бања, на изградњи Моравског коридора, 

на км 66+800: 

 

• Постројење за сепарацију и прање агрегата 300 t/h (тона по часу) 
 
 
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СЕПАРАЦИЈУ И ПРАЊЕ АГРЕГАТА 
 

Опрема постројења за сепарацију и прање агрегата је стандардног типа. Укупан 

капацитет постројења је 300 t/h (тона по часу). 

 

Главни елементи постројења за сепарацију и прање агрегата (склопови и уређаји): 
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1. Кутијасто складиште дозатора и дозатор 

2. Транспортери 

3. Вибрирајуће сито 

4. Прање агрегата 
 

ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС СЕПАРАЦИЈЕ И ПРАЊА АГРЕГАТА: 

Са платоа за складиштење фракција агрегата, утоваривач узима одређену фракцију и 

убацује преко рампе са АБ потпором у бункер. Агрегат се одатле транспортује помоћу 

транпортних трака на систем вибриррајућег сита за одвајање фракција, које се помоћу 

транспортера одвајају на посебне гомиле. 

 

КОНСТРУКЦИЈА 

 

Конструкција привременог постројења за серапацију и прање агрегата се састоји од 

армирано бетонских плоча и темеља са анкерима за монтажу опреме, као и од зидова и 

темеља за израду рампе за утовар агрегата. 

 

САОБРАЋАЈНИЦЕ 
 

На целој локацији комплекса потребно је извршити скидање хумуса у дебљини од 30цм, 

извршити ваљање постељице и насипање терена са формирањем интерних 

саобраћајница. 

 

Завршни слој саобраћајних површина потребно је израдити од водонепропусног 

материјала (асфалт BNHS 16A), што ће бити дефинисано у следећој фази пројекта (ИДП), 

а у договору са Инвеститором. 

 

Оводњавање атмосферске воде са саобраћајних површина се спроводи попречним и 

подужним нагибом коловоза и прикупља се у затворени канализациони систем преко 

шахт сливника у коловозу.  

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА 

 

Објекти контејнерског типа се прикључују на PEHD резервоар за санитарну воду запремине 

20м3 и  PEHD резервоар за фекалну канализацију запремине 20м3, који ће бити лоцирани 

на комплексу непосредно уз објекте контејнерског типа. 

 

Из посебног PEHD резервоара за техничку воду запремине 70м3 ће се преко GRS пумпе за 

повишење притиска и развода напајати потребна хидрантска мрежа. 
 

За потребе постројења за сепарацију и прање агрегата користиће се седам (7) PEHD 

резервоара за воду, сваки је запремине 70м3, укупно 490м3. Вода коришћена у процесу 

рада сепарације (прање агрегата) се преко пумпног постројења и развода одводи у 

таложник, из таложника у сепаратор, из сепаратора преко пумпног постројења (GRS 

пумпе) и развода враћа у PEHD резервоаре за воду,  а из PEHD резервоара преко пумпног 

постројења (GRS пумпе) и развода поново у постројење за сепарацију и прање агрегата 

(ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ДАТ НА ГРАФИЧКОМ ПРИЛОГУ – Лист бр.1 – Ситуацини план) 

 

На овај начин формиран је ''затворени систем''', где се сва отпадна вода поново користи 

за потребе функционисања сепарације, или се одвози са локације (отпадне воде из 

контејнера). 

 

Пуњење водом PEHD резервоара за потребе хидрантске мреже и објеката контејнерског 

типа (санитарна вода) вршиће се камионима са цистернама. 
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Пуњење водом PEHD резервоара за потребе самог постројења сепарације вршиће се 

пречишћеном атмосферском водом са коловозних површина, која се сакупља у 

компензациони базен. У случају недовољне количине воде у базену, пуњење резервоара 

вршиће се камионима са цистернама. 

 

Вода за снабдевање предметне сепарације се по потреби довози камионима са 

цистернама са  градилишног Насеља ''Краљево'' (км 81+200, К.О. Адрани), који је 

Инвеститор оформио за потребе изградње Моравског коридора. Цистерне се пуне са 

бунара који је оформљен на овој локацији за потребе кампа. За поменути бунар 

Инвеститор је исходовао Решење којим се одобрава извођење примењених 

хидрогеолошких истраживања број 310-02-01706/2022-02 од 18.11.2022. године (Прилог 1). 

На основу изведених хидро-геолошких истраживања и испитивања експлоатације 

подземне воде добијена је издашност бунара је 6,0 l/s*, што ће задовољити потребне 

количине воде постројења за сепарацију и прање агрегата. 

 

*Није предмет овог пројекта, подаци добијени од Инвеститора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика бр.2 – Положај локације бунара на км 21+300, као и положај предметне локације на коју се 

довози вода 

 

 

Пражњење PEHD резервоара који прикупљају отпадну воду из канализације за потребе 

објеката контејнерског типа, као и чишћење сепаратора и таложника, вршиће се од 

стране овлашћеног правног лица. 
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ПРИЛОГ 1: Решење којим се одобрава извођење примењених 

хидрогеолошких истраживања 
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Санитарна вода: 

- тоалети 

 

ПОТРЕБНИ КАПАЦИТЕТИ ВОДЕ ЗА САНИТАРНЕ ПОТРЕБЕ: 

 

-  број радника на комплексу је 20 

-  за једног радника потребно је 10 l воде дневно (тоалет и прање руку) 

-  за 20 радника потредбно је 200 l воде дневно (тоалет и прање руку) 

-  са једним резервоаром од 20.000 l (20м3) обезбеђена је потребна количина     

 воде за 100 календарских дана 

 

Техничка вода: 

- Постројење сепарације и прање агрегата 

 

 

ПОТРЕБНИ КАПАЦИТЕТИ ВОДЕ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА: 

 

-  за 1 м3 (1,6 тона) агрегата потребно је 2 м3 воде (2.000 l ) 

-  капацитет сепарације је 300 t/h (187,5 м3/h) 

-  потребна количина воде за 1h је 375.000 l (375 м3) 

 

 

 Усваја се 7 резервоара од 70.000 l (70м3), укупног капацитета 490.000 l (490м3), чиме се 

обезбеђује довољно резерве воде за неометано функционисање постројења.  

 

 

Вода за пиће: 

 

Вода за пиће допремаће се у пластичним боцама од 20 литара. Боце се прикључују на 

апарате за воду  BEKO BSS-2201 TT.   

 

АТМОСФЕРСКЕ ВОДЕ 

 

Одвођење атмосферске воде са асфалтних коловозних површина (асфалт BNHS 16A) и 

паркинга за камионе и механизацију  решено је шахт сливницима и линијским 

сливницима. Од сливника посебним цевоводом Ø300 атмосферска вода одводи се 

најпре до таложника, а из таложника у сепаратор уља, масти и нафтних деривата. Овако 

пречишћена вода одводи се посебним цевоводом Ø400 до компензационог базена 

капацитета 500м3. Део воде из компензационог базена константно ће се користити за 

поновно пуњење седам (7) PEHD резервоара за воду (већ наведени у оквиру овог поглавља) 

за потребе постројења за сепарацију и прање агрегата.  

 

На овај начин формиран је ''затворени систем''', где се пречишћена атмосферска вода 

поново користи за потребе функционисања сепарације. 

 

 

Компензациони базен празниће се с времена на време како би се избегло преливање 

воде из базена у околни терен. Пражњење базена биће организовано од стране 

Инвеститора на један од следећих начина: 

 

1. закључивањем уговора са компанијом овлашћеном за рад са отпадним водама 

која ће бити одлагана у најближе постројење за пречишћавање, 

 

2. уз одобрење надлежног Јавног предузећа, Инвеститор ће цистернама празнити 

базен и испуштати воду у најближу атмосферску канализациону мрежу, 
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Атмосферске воде са платоа на којем су смештени дизел агрегати прикупља се преко 

сливника, а мрежом цевовода Ø200 одводи се до сливника за прикупљање атмосферских 

вода на привременој саобраћајници. 

 

Прорачун капацитета Компензационог базена за прихват и пречишћавање атмосферских 

вода биће приказан у следећој фази пројекта (ИДП), у складу са хидрауличким 

прорачуном сакупљених атмосферских вода са саобраћајних површина. 

 

Сепаратор и Таложник – атмосферске воде са коловозних површина 

 

Сепаратор уља, масти и нафтних деривата се користи за пречишћавање отпадних вода, 

из кишних одвода за све површине изложене падавинама и са већом количином талога, 

као што су саобраћајнице, тргови, паркови, бензинске пумпе, ауто сервиси, гараже, 

индустријски погони. 

Сепаратори се произведе према европској норми ЕН858. Сепаратори уља масти и 

нафтних деривата се састоје из дела за таложење и дела са коалесцентним филтером. 

Таложник је опремљен са елементима за усмеравање тока и спречавање вртложења 

воде. На тај начин се интезивира таложење чврстих материја и омогућава квалитетно и 

несметано одвајање уља и нафтних деривата у следећој фази обраде. 

Коалесцентни филтер за издвајање уља и нафтних деривата се састоји од олеофилних, 

неротирајућих, хоризонталних таласастих плоча помоћу којих се одваја разидуално уље. 

Чим кап уља додирне површину филтера она је одвојена. Зауљена вода се креће дуж 

таласастих плоча различитом брзином. То резултира додатне колизије већих и мањих  капи 

уља (могућност коалесценције=сједињења). Капљице постају веће, као резултат 

сједињавања честица уља, што убрзава њихово кретање на горе, тако да су оне као 

последица горе наведеног заробљене у филтеру из којег се гравитацијом издвајају у 

спремник уља. 

 

Сепаратори су израђени од полиетилена високе густине (ПЕХД), технологијом спиралног 

мотања која омогућава максималну постојаност облика при укопавању. Сепаратори су 

слични као пластични резервоари цистерне и праве се од истог материјала. 

Овај материјал има многоструке предности у односу на друге: 

 

- Хемијски је постојан на већину хемијски агресивних супстанци, отпоран на абразију, 

корозију и електролитски стабилан 

- Дуготрајност, дуго излагање атмосферским утицајима не утичу на функционалност 

уреñаја (век употребе до 50 год.), термо отпоран (-30°C до +80°C) 

- Не загађују средину, нити садржај унутар уређаја, онемогућавајући развој алги и 

бактерија, UV стабилан и једноставан за одржавање. 

 

Прорачун капацитета Таложника и Сепаратора уља, масти и нафтних деривата за прихват 

и пречишћавање атмосферских вода биће приказан у следећој фази пројекта – ИДП. 
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ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 

 

Електричну инсталацију постројења за серапацију и прање агрегата чини напајање 

опреме трасом од агрегата до главног разводног ормана опреме и осветљења. 

 

Потрошачи - потребни капацитети: 

 

1. Постројење за сепарацију и прање агрегата   300 kW 

2. Објекти контејнерског типа      40 kW 

3. Спољно осветљење       20 kW 

4. Остали потрошачи      10 kW 

        УКУПНО:         370 kW 

 

 

 

Ограда 
 

Комплекс се ограђује жичаном оградом која се састоји од челичних U профила, који су 

постављени у АБ темеље са испуном од жичаног плетива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саставио: 

 

Милан Алексић дипл.инж. арх 

лиценца бр. 300 N560 14 

 

 

       _________________________ (м.п.) 

(потпис) 
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1.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

1.6.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА ПО ПРОСТОРИЈАМА И ЕТАЖАМА, СА   

          ПРИКАЗОМ НАМЕНА 
 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈЕ - СЕПАРАЦИЈА И ПРАЊЕ АГРЕГАТА 

 

Р.бр. Намена просрорије П м2 O м1 Врста пода 

1 Канцеларија 23,52 31,02 PVC под 

2 Тоалет и чајна кухиња 11,76 15,51 керамика 

3 Контејнер за возаче 11,76 15,51 PVC под 

             НЕТО ПОВРШИНА:  47,04 м2 

             БРУТО ПОВРШИНА: 59,04м2 

 

 

ПОРТИРНИЦА И ВАГАРСКА КУЋИЦА 

 

Р.бр. Намена просрорије П м2 O м1 Врста пода 

1 Портирница 4,27   8,27 PVC под 

2 Вагарска кућица 7,15 11,05 PVC под 

             НЕТО ПОВРШИНА:  11,42 м2 

             БРУТО ПОВРШИНА: 14,76м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саставио: 

 

Милан Алексић дипл.инж. арх 

лиценца бр. 300 N560 14 

 

 

       _________________________ (м.п.) 

(потпис) 
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1.6.2. ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА  

 

 

 
- ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ ................................................................. 20.143,00 м2 

- ПОВРШИНА ИНТЕРНИХ САОБРАЋАЈНИЦА .............................   2.696,00 м2 

- ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИМА .....................................................        73,80 м2 

- ПОВРШИНА ПАРКИНГ ПРОСТОРА .........................................      520,50 м2 

 

- НЕТО ПОВРШИНА - објекта контејнерског типа .................        58,46 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Саставио: 

 

Милан Алексић дипл.инж. арх 

лиценца бр. 300 N560 14 

 

 

       _________________________ (м.п.) 

(потпис) 
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1.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

Садржај: 

 

 
 
Лист бр.01 СИТУАЦИОНИ ПЛАН ..................................................... R=1:750 

Лист бр.02 СЕПАРАЦИЈА и ПРАЊЕ АГРЕГАТА ............................. R=1:250 

 

 

ТИПСКИ ОБЈЕКТИ КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА 

 

Лист бр.03 КАНЦЕЛАРИЈЕ - основа ..................................................... R=1:100 

Лист бр.04 КАНЦЕЛАРИЈЕ - кров ..................................................... R=1:100 

Лист бр.05 КАНЦЕЛАРИЈЕ - пресеци ..................................................... R=1:100 
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