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2.0. IZJAVA VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE

Investitor: GRAD ZAJEČAR
Ul. Trg Oslobođenja br. 1, 19 000 Zaječar           

Objekat:                                 Inženjerski objekti i instalacije na kp br. kp.br. 1170, 5403, 5397/1, 
1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18, 1167/16, 1167/15, 1167/14 KO
Gamzigrad

Vrsta tehničke dokumentacije:        PGD – Projekat za građevinsku dozvolu

Broj i datum tehničke kontrole:               115/22, Avgust 2022.g.

Kao zastupnik vršioca tehničke kontrole Projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju  inženjerskih objekata i 
instalacija, na kp br. kp.br. 1170, 5403, 5397/1, 1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18, 1167/16, 1167/15, 
1167/14 KO Gamzigrad

Ivan Božinović, dipl.građ.inž.

P O T V Đ U J E M 

1) da je projekat za građevinsku dozvolu urađen u skladu sa lokacijskim uslovima ROP-MSGI-46699-
LOCH-2/2022 Broj 350-02-02507/2021-07 datum: 11.05.2022.g. izdatih od strane Ministarstva 
građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. 

2) da je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu 
prema tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i 
klase objekta; 

3) da projekat za građevinsku dozvolu ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se 
uređuje sadržina tehničke dokumentacije; 

4) da su u projektu za građevinsku dozvolu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova 
izvršenih za potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i 
posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5) da su projektom za građevinsku dozvolu obezbeđene tehničke mere za ispunjenje osnovnih zahteva za 
predmetni objekat. 



odgovorno lice / zastupnik: Ivan Božinović, dipl.građ.inž.

Pečat: Potpis: 

Broj: 115/22,

Mesto i datum: Niš, Avgust 2022. g. 

2.1. VRŠIOC TEHNIČKE KONTROLE 

2/2.  PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA

Vršilac tehničke kontrole: Dragoslav đorđević, dipl.građ.inž.

       Licenca br: 314 9118 04

2.2.1.  REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 

Za potrebu izgradnje centra za posetioce arheološkog lokaliteta Romulijana – Gamzigrad, urađen je Projekat
za  građevinsku  dozvolu  instalacija  vodovoda,  protivpožarne  mreže,  sanitarne  i  kišne  kanalizacije  prema
Projektnom  zadatku  Investitora,  a  u  skladu  sa  arhitektonskim  projektom,  uslovima  JKP  "Vodovod"  iz
Zaječara, Lokacijskim uslovima i u skladu sa Tehničkim uslovima za projektovanje ovakve vrste instalacija. 

Centar za posetioce se sastoji od četiri objekta različite namene. Svi objekti su prizemni, a po funkciji
su podeljeni u tri celine: 

1. Centar za posetioce – objekat A. Predviđeno je da ovaj objekat bude funkcionalno podeljen na  
dve celine, tj. Da se sastoji od edukativnog i uslužnog dela za posetioce. 
2. Istraživački centar – objekti C i D. Objekat C je projektovan kao atrijumski objekat i treba da služi  
za istraživački rad, predavanja i konzervaciju, a objekat D je smeštajnog tipa i predviđen je da se  
koristi za smeštaj stručnjaka angažovanih na arheološkom nalazištu. 

 3.  Hotel  –  objekat  B.  Arhitektonskim projektom je  predviđen hotel  malog kapaciteta,  sa  deset   
dvokrevetnih soba i dva apartmana, uključujući i centralnu kuhinju sa magacinom i restoranom.
Ovim Projektom nastaviće se sa izradom Projektne dokumentacije hidrotehničkih instalacija, koja je

započeta izradom prethodnog Projeka, koji je izradila projektna kuća „Elkoms“ doo iz Beograda. Izradom ove
dokumentacije  definisaće  se  svi  neophodni  elementi  definisani  projektnim  zadatkom  izdatim  od  strane
investitora.

Vodovodna instalacija
Napajanje svih objekata će se izvršiti  preko  postojeće vodovodne mreže, povezivanjem na potisni

cevovod  prečnika  DN110mm.  Povezivanje  će  se  izvesti  u  novoprojektovanom  priključnom  šahtu  ispred

                                                                    



postojećeg rezervoara, preko PE ogrlice za nabušivanje DN110/90mm.  Novoprojektovani priključni šaht biće
opremljen neophodnim zatvaračima i vodomerom. Zatim će se voda, polietilenskim cevima HDPE DN90mm
dužine 50 metara, preko zatvaračnice sprovesti do ukopanog polietilenskog rezervoara prečnika 3m, dužine
12.30m i  korisne zapremine 77m3. Neophodnost novog rezervoarskog prostora, kao i neophodna zapremina
rezervoara, definisani su u prethodno izrađenom Projektu i ti podaci su u potpunosti preuzeti i za proračune u
ovom Projektu. Sanitarna voda će se gravitaciono transportovati iz rezervoara do već postojećeg vodomernog
šahta na ulasku u objekte. Prethodnim Projektom je definisano da se u tom šahtu mreža pitke i protivpožarne
vode razdvoje.  Projektovani cevodvod, od rezervoara do vodomernog šahta, biće izgrađen od polietilenskih
cevi visoke gustine, prečnika 140mm, HDPE DN140mm.  Dužina ovog cevovoda iznosće 285 metara, i na
ulasku u postojeći vodomerni šaht biće opremljen adekvatnim zatvaračem. Ukupna dužina vodovodnih cevi za
izvođenje ovih radova je 50m -  HDPE DN90mm i 285m -  HDPE DN140mm

Instalacija sanitarne otpadne kanalizacije
Kako u blizini kompleksa ne postoji kanalizaciona mreža, Projektom je predviđeno da se sanitarne

otpadne  vode  pre  upuštanja  u  recipijent  prečiste.  Prečišćavnje  sanitarnih  otpadnih  voda  je  predviđeno
kompaktnim bio prečistačem, koji inače nije bio deo ovog Projekta, već je granica za izradu ove projektne
dokumentacije  postavljena  kao  prvo reviziono  okno posle  šahta  FK-17 (prema numeraciji  iz  prethodnog
Projekta), koji je definisan kao granica prethodnog Projekta. Takođe, u ovo priključno reviziono okno biće
dovedena  i  voda  iz  ispusta  novoprojektovanog  rezervoara.  Novoprojektovani  kolektor  od  pomenutog
rezervoara do recipijenta,  reke Crni Timok, biće izgrađen od korugovanih PPR cevi prečnika DN200mm.
Ukupna dužina kolektora je oko 470 metara i na njemu je projektovano ukupno 25 revizionih okana i jedna
izlivna građevina. Prvi deo kolektora od priključnog revizionog okna ROPPOV do izlivne građevine IG-1 je
dužine 152 metara  i na njemu je projektovano 16 revizionih okna i pomenuta izlivna građevina,  drugi deo
kolektora obuhvata ispust iz podzemnog rezervoara, preko revizionog okna RO-16 sve do priključnog okna
ROPPOV, ukupne je dužine 289 metara i na njemu je projektovano ukupno 9 revizionih okana.

Priključenje  na  projektovani  kolektor  sanitarne  otpadne  kanalizacije  biće  izveden  tek  nakon
pribavljanja  saglasnosti  da  je  tehnologija  prečišćavanja  predloženog  prečišćivača  u  skladu  sa  aktuelnom
zakonskom regulativom.

Instalacija atmosferske kanalizacije
Prikupljanje  i  kanalisanje  atmosferskih  voda  je  takođe  definisano  prethodnom  Projektnom

dokumentacijom, isto kao i prečišćavanje tih voda, i to preko separatora benzina i ulja. Prethodnim projektom
je definisano prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda do pomenutog separatora, a naš zadatak je bio da
tako prikupljene vode dalje kanališemo do recipienta (Seliški potok).

Tačnije, ovim Projektom je definisano odvođenje prečišćenih atmosferskih voda do recipienta (Seliški
potok),  izrada hidrološko-hidrauličkog proračuna atmosferskih voda budućeg parkinga i  njeno odvođenje,
predmetnim kolektorom, takođe do istog recipienta. Budući kolektor atmosferskih voda biće izgrađen od PPR
korugovanih cevi prečnika DN400mm, na njemu će biti izgrađeno ukupno 16 revizionih okana, kao i jedna
izlivna građevina IG-2, za izliv prikupljene vode u Seliški potok. Ukupna dužina predmetnog kolektora je 589
metara.

Priključenje na projektovani kolektor atmosferske kanalizacije biće izveden tek nakon pribavljanja
saglasnosti  da  je  tehnologija  prečišćavanja  predloženog  separatora  u  skladu  sa  aktuelnom  zakonskom
regulativom.

PROJEKAT SE PRIHVATA

Izvršena tehnička kontrola projekta Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik
RS'',  br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,
98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr.zakon 09/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika o

                                                                    



sadržini,  načinu  i  postupku izrade i  način vršenja kontrole tehničke dokumentacije  prema klasi  i  nameni
objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/19-drugi zakoni i 09/20) .

Vršilac tehničke kontrole: Dragoslav Đorđević, dipl.građ.inž.

Pečat: Potpis: 

                                                                    



0.1 NASLOVNA STRANA

INŽENJERSKI OBJEKTI I INSTALACIJE ZA POTREBE CENTRA
ZA POSETIOCE ARHEOLOŠKOG LOKALITETA ROMULIJANA

- GAMZIGRAD

0. GLAVNA SVESKA

INVESTITOR:  Grad Zaječar, Trg oslobođenja 1, Zaječar

OBJEKAT :    Inženjerski objekti i instalacije
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0.4  IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni  projektant  projekta  za  građevinsku  dozvolu za  izgradnje inženjerskog  objekta  i
instalacija  na kp.br. 1170, 5403, 5397/1, 1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18, 1167/16,
1167/15, 1167/14 KO Gamzigrad, Gamzigrad, Zaječar

Dušan Đokić, dig
br.lic. 313 O853 16

I Z J A V Lj U J E M

da su delovi  projekta za građevinsku dozvolu međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci
odgovaraju sadržini projekata i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije.

0. Glavna sveska br. 20220810-1 / 0

3.1. Projekat hidrotehničkih instalacija br. 20220810-1 / 3

Glavni projektant:
Dušan Đokić, dig

313 O853 16

Broj tehničke dokumentacije:  20220810-1

Zaječar, avgust 2022.
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0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0. GLAVNA SVESKA 20220810-1 / 0

3.1. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: 20220810-1 / 3
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0.6 PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA

PROJEKTANT:
BGBIT  LTD  Ogranak  Zaječar  ul.Obilićev  venac  br.50  19000
Zaječar

GLAVNI PROJEKTANT: Dušan Đokić, dig
BROJ LICENCE: 313 O853 16

3. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA:

PROJEKTANT:
BGBIT  LTD  Ogranak  Zaječar  ul.Obilićev  venac  br.50  19000
Zaječar

ODOGOVORNI PROJEKTANT: Dušan Đokić, dig
BROJ LICENCE: 313 O853 16
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0.7 PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

Opšti podaci o objektu i lokaciji

tip objekta: Inženjerski objekti 
vrsta radova: Izgradnja
kategorija objekta: G

klasifikacija pojedinih delova
objekta:

učešće  u
ukupnoj
površini
objekta (%):

klasifikaciona oznaka:

222210 – cevi za distribuciju vode
222220 – ostale građevine u vodovodnoj mreži
222312 (Kanalizacioni kolektori)
222311 (Spoljna kanalizaciona mreža)

naziv  prostornog  odnosno
urbanističkog plana:

Prostorni  plan  područja  arheološkog  nalazišta  Romulijana  Gamzigrad
("Službeni glasnik RS", broj 131/04), 
Plan detaljne regulacije “Prostora zone I stepena zaštite arheološkog 
nalazišta Romulijana – Gamzigrad sa proširenjem ( Sl. glasnik grada 
Zaječara, broj 14/18) 

mesto: Gamzigrad, Zaječar
broj  katastarske
parcele/spisak  katastarskih
parcela  i  katastarska
opština:

kp.br. 1170, 5403, 5397/1, 1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18,
1167/16, 1167/15, 1167/14 KO Gamzigrad

spisak katastarskih parcela i
katastarska  opština  preko
kojih  prelaze  priključci  za
infrastrukturu:

A. Kanalizacija prečićene sanitarne vode: 
A.1 priključak rezervoara i postrojenja KP br.3724/1 KO Gamzigrad
A.2 izlivna građevina: KP br. 5397/1 KO Gamzigrad (Timok)
B. Sanitarna voda: priključak na postojeću mrežu, rezervoar i priključak na
planirani vodomer planiranog objekta sve na KP br. 3724/1 KO Gamzigrad
C. Kanalizacija prečićene atmosferske vode: 
C.1 priključak na prethodno planirani šaht: KP br. 1168/2 KO Gamzigrad
C.2 izlivna građevina: KP br. 1167/14 KO Gamzigrad (Seliški potok)

broj  katastarske  parcele  na
kojoj  se nalazi priključak na
javnu saobraćajnicu:

Projektovani objekti se ne priključuju na javne saobraćajnice.

Priključci na infrastrukturu

priključak na elektro en. mrežu /

priključak na vodovodnu mrežu 

Priključak na postojeću vodovodnu mrežu - vezivanje na 
potisni cevovod DN110, ispred postojećeg rezervoara,  
preko PE ogrlice za nabušivanje DN110/90mm.

priključak na kanalizacionu mrežu / 

priključak na telekomunikacionu mrežu /
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Lokacijski uslovi:
ROP-MSGI-46699-LOCH-2/2022 Broj: 350-02-02507/2021-07

Datum: 11.05.2022.

Elektrodistributivna mreža: ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
3/2022 

Broj: 2460800-Д-10.08-8494/2-
2022 
Datum: 01.02.2022.

Vodovodna i kanalizaciona 
mreža:

ROP-МSGI-46699-LOC-1-HPAP-
5/2022

Broj: 78
Datum: 13.01.2022.

Saobraćajna mreža: ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
11/2022

Broj: ЉНП 7
Datum: 28.01.2022.

Mreža telekomunikacija: ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
4/2022

Broj: Д211- 8117/3-2021 
Datum: 11.01.2022.

Mreža toplovoda: ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
6/2022

Broj: /
Datum: 08.02.2022.

Zaštita prirode: ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
15/2022

Broj: 03 бр. 020-445/2 
Datum: 10.03.2022.

Zaštita spomenika kulture: ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
8/2022

Broj: 8-6/2022-1
Datum: 25.01.2022.

Vodni uslovi: ROP-MSGI-46699-LOCH-2-HPAP-
1/2022

Broj: 3986/5
Datum: 06.05.2022.

Zaštita od požara: ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
13/2022

Broj: 217.3-1-22/2022
Datum: 03.02.2022.

Uslovi odbrane: ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
10/2022

Broj: 181-2
Datum: 11.01.2022.

Saglasnosti:

Izdate saglasnosti:
/ Broj:

Datum:
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Osnovni podaci o objektu i lokaciji

dimenzije
objekta:

Vodovodna mreža:

cevovodi:

Ukupna dužina:335m
HDPE  DN90  PN10  -  50m  -  priključni
cevovod  do  novoprojektovanog
rezervoara
HDPE  DN140  PN10  -  285m  -  odvodni
cenovod od novopr. rezervoara do objekta

rezervoar:

Horizontalni HDPE montažni rezervoar sa 
zatvaračnicom
prečnik - Ø 3000 mm
dužina - 13.0m

zatvaračnica:
Vertikalni HDPE montažni objekat
prečnik - Ø 2500 mm
visina - 4.0m

Sanitarna kanalizaciona mreža:

Kolektori: Ø 200 mm dužine 470m

Reviziona okna: 25 komada 

Izlivna građevina:
Armirano betonska izlivna građevina sa 
žabljim poklopcem

Atmosferska kanalizaciona mreža:

Kolektori: Ø 400 mm dužine 590m

Reviziona okna: 16 komada 

Izlivna građevina:
Armirano betonska izlivna građevina sa 
žabljim poklopcem

materijalizacija
objekta:

Vodovodna mreža:

Cevovod:
HDPE DN90 PN10 i HDPE DN140 PN10-  
polietilenske cevi

rezervoar:
Horizontalni HDPE montažni rezervoar sa 
zatvaračnicom

Sanitarna kanalizaciona mreža:

Kolektori: Polipropilenske cevi  DN 200

Reviziona okna: Armiranobetonski prstenovi Ø 1000mm

Izlivna građevina: Armirani beton

Atmosferska kanalizaciona mreža:

Kolektori: Polipropilenske cevi DN 400

Reviziona okna: Armiranobetonski prstenovi Ø 1000mm

Izlivna građevina: Armirani beton
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PARAMETRI LOKACIJE prema uslovima ostvareno

procenat zelenih površina: / /

indeks izgrađenosti: / /

indeks zauzetosti: / /

broj parking mesta / /

druge karakteristike
objekta:

/

predračunska  vrednost
objekta:

21.060.975,00 RSD bez PDV-a
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0.8 SAŽETI TEHNIČKI OPIS

Uvod

Na osnovu Plana detaljne regulacije "Prostora zone 1.stepena zaštite arheološkog nalazišta
Romulijana-  Gamzigrad  sa  proširenjem",  pribavljena  je  projektna  dokumentacija  za  izgradnju
kompleksa Centar za posetioce arehološkog lokaliteta Romulijana- Gamzigrad sa postrojenjem za
prečićavanje otpadnih voda, na nivou projekta za građevinsku dozvolu. 

Obzirom  da  pomenutim  projektom  nije  bila  obuhvaćena  izgradnja  hidrotehničkih
priključaka: 1) priključak na postojeću vodovodnu mrežu, 2) kolektor i izliv u recipijent za prečićenu
sanitarnu  vodu;  i  3)  kolektor  i  izliv  u  recipijent  za  prečićenu  atmosfersku  vodu,  Investitor  je
napravio  poseban  projektni  zadatak,  po  osnovu  kojeg  je  izrađeno  Idejno  rešenje,  pribavljeni
Lokacijski uslovi i urađen ovaj Projekat za građevinsku dozvolu.

Opis kompleksa Centra za posetioce 

(prema PGDu Kompleksa Centar za Posetioce Romulijana)

Prostorni  kompleks  Centra  za  posetioce  arheološkog  lokaliteta  Romulijana,  predstavlja
celinu koja je prevashodno zamišljena kao prateći-servisni deo arheološkog nalazišta Romulijana.

Kompleks  centra  za  posetioce  i  istraživačkog  centra  obuhvataće  objekat  Centra  za  posetioce,
smeštajni  objekat  za  posetioce,  istraživački  centar,  smeštajni  objekat  za  istraživače.  Predmet  projekta
predstavlja i  projekat unutrašnje saobraćajnice koja opslužuje predmetnu lokaciju.  Kompleksu Centra za
posetioce se pristupa sa postojećeg lokalnog puta.

Na  parceli  pored  parcele  kompleksa  predviđen  je  javni  parking  prostor  za  123  putnička
automobila, još 6 za osobe sa invaliditetom i 12 autobusa. Ovaj parking prostor radiće se po posebnom
projektu, tj.nije predmet ove dokumentacije.

Kompleks  je  projektovan  tako  da  su  razdvojene  funkcionalne  celine  smeštene  u  nezavisne
objekte.Projektnim zadatkom su definisane tri različite funkcionalne celine:

-Centar za posetioce

-Smeštajni deo

-Istraživački centar ( faza 1-istraživački centar,faza 2-smeštajni deo za istraživače),

Ove funkcionalne celine su razdvojene u četiri nezavisna objekta, Objekat A – Centar za posetioce;
Objekat B – Smeštajni deo; Objekat C – Istraživački centar ; Objekat D – Smeštajni deo za istraživače. Pored
funkcionalne  razdvojenosti,  smeštanje  sadržaja  u  više  zasebnihobjekata  je  naročito  važno  i  zbog  fazne
izgradnje objekata.

 Vodovodna instalacija – osnovna koncepcija rešenja

Napajanje svih objekata će se izvršiti preko postojeće vodovodne mreže, povezivanjem na
potisni cevovod prečnika DN110mm. Povezivanje će se izvesti u novoprojektovanom priključnom
šahtu  ispred  postojećeg  rezervoara,  preko  PE  ogrlice  za  nabušivanje  DN110/90mm.
Novoprojektovani priključni šaht biće opremljen neophodnim zatvaračima i vodomerom. Zatim će
se voda, polietilenskim cevima HDPE DN90mm dužine 50 metara, preko zatvaračnice sprovesti do
ukopanog polietilenskog  rezervoara  prečnika  3m,  dužine  12.30m i   korisne  zapremine  78.5m3.
Neophodnost novog rezervoarskog prostora, kao i neophodna zapremina rezervoara, definisani su
u  prethodno  izrađenom  Projektu  i  ti  podaci  su  u  potpunosti  preuzeti  i  za  proračune  u  ovom
Projektu.  Sanitarna  voda  će  se  gravitaciono  transportovati  iz  rezervoara  do  već  postojećeg
vodomernog šahta na ulasku u objekte. Prethodnim Projektom je definisano da se u tom šahtu
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mreža pitke i protivpožarne vode razdvoje. Projektovani cevodvod, od rezervoara do vodomernog
šahta,  biće  izgrađen  od  polietilenskih  cevi  visoke  gustine,  prečnika  140mm,  HDPE  DN140mm.
Dužina ovog cevovoda iznosće 285 metara, i na ulasku u postojeći vodomerni šaht biće opremljen
adekvatnim zatvaračem. Ukupna dužina vodovodnih cevi za izvođenje ovih radova je 50m -  HDPE
DN90mm i 285m -  HDPE DN140mm.

Instalacija sanitarne otpadne kanalizacije – osnovna koncepcija rešenja

Kako u blizini kompleksa ne postoji kanalizaciona mreža, Projektom je predviđeno da se sanitarne
otpadne  vode  pre  upuštanja  u  recipijent  prečiste.  Prečišćavnje  sanitarnih  otpadnih  voda  je
predviđeno kompaktnim bio prečistačem, koji inače nije bio deo ovog Projekta, već je granica za
izradu ove projektne dokumentacije postavljena kao prvo reviziono okno posle šahta FK-17 (prema
numeraciji iz prethodnog Projekta), koji je definisan kao granica prethodnog Projekta. Takođe, u
ovo  priključno  reviziono  okno  biće  dovedena  i  voda  iz  ispusta  novoprojektovanog  rezervoara.
Novoprojektovani kolektor od pomenutog rezervoara do recipijenta, reke Crni Timok, biće izgrađen
od korugovanih PPR cevi prečnika DN200mm. Ukupna dužina kolektora je oko 470 metara i na
njemu je projektovano ukupno 25 revizionih okana i jedna izlivna građevina. Prvi deo kolektora od
priključnog revizionog okna ROPPOV do izlivne građevine IG-1 je dužine 152 metara  i na njemu je
projektovano 16 revizionih okna i pomenuta izlivna građevina,  drugi deo kolektora obuhvata ispust
iz podzemnog rezervoara, preko revizionog okna RO-16 sve do priključnog okna ROPPOV, ukupne je
dužine 289 metara i na njemu je projektovano ukupno 9 revizionih okana.

Priključenje na projektovani kolektor sanitarne otpadne kanalizacije biće izveden tek nakon
pribavljanja  saglasnosti  da  je  tehnologija  prečišćavanja  predloženog  prečišćivača  u  skladu  sa
aktuelnom zakonskom regulativom.

Instalacija atmosferske kanalizacije – osnovna koncepcija rešenja

Prikupljanje  i  kanalisanje  atmosferskih  voda  je  takođe  definisano  prethodnom  Projektnom
dokumentacijom, isto kao i prečišćavanje tih voda, i to preko separatora benzina i ulja. Prethodnim
projektom je definisano prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda do pomenutog separatora, a
naš zadatak je bio da tako prikupljene vode dalje kanališemo do recipienta (Seliški potok).

Tačnije,  ovim  Projektom  je  definisano  odvođenje  prečišćenih  atmosferskih  voda  do
recipienta  (Seliški  potok),  izrada  hidrološko-hidrauličkog  proračuna  atmosferskih  voda  budućeg
parkinga i njeno odvođenje, predmetnim kolektorom, takođe do istog recipienta. Budući kolektor
atmosferskih voda biće izgrađen od PPR korugovanih cevi prečnika DN400mm, na njemu će biti
izgrađeno ukupno 16 revizionih okana, kao i jedna izlivna građevina IG-2, za izliv prikupljene vode u
Seliški potok. Ukupna dužina predmetnog kolektora je 589 metara.

Priključenje  na  projektovani  kolektor  atmosferske  kanalizacije  biće  izveden  tek  nakon
pribavljanja  saglasnosti  da  je  tehnologija  prečišćavanja  predloženog  separatora  u  skladu  sa
aktuelnom zakonskom regulativom.

Glavni projektant :
Dušan Đokić, dig  

313 O853 16
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0.9 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

-  Predmer i predračun radova na vodovodnoj infrastrukturi:

Predmer i predračun
radova na izgradnji vodovodne infrastrukture centra za posetioce lokaliteta “Romulijana” u

Gamzigradu 

VODOVODNA INFRASTRUKTURA

Zemljani radovi

Obeležavanje  objekata i  trase  cevovoda.  Pre
početka  radova  Izvođač  je  dužan  da  izvrši
obeležavanje  objekata  i  trase  na  terenu  sa
svim  potrebnim  elementina  cevovoda
(horizontalna  skretanja,  mesta  šahtova,
priključaka,  odvojaka),  rezervoara,
zatvaračnice i dr. 

m1 335,00 120,00 40.200,00

Mašinski  iskop  zemljanog  materijala  III  i  IV
kategorije,  za  postavljanje  podzemnog
rezervoara (V=85m³) i zatvaračnice, u širokom
otkopu sa utovarom i odvozom materijala na
privremenu deponiju do 5km.

m3 315,50 550,00 173.525,00

Mašinski  iskop  kanalskog  rova  širine  0,6m  i
dubine 1,2m u materijalu III i IV kategorije , sa
odlaganjem iskopane zemlje na udaljenosti od
1m od iskopanog rova.

m³ 217,00 550,00 119.350,00

Ručni iskop rova za polaganje cevi u materijalu
III  i  IV  kategorije  na dubini  od 1,2  m. Ručni
iskop  je  predviđen  na  mestima  gde  se  ne
može koristiti mehanizacija,  na mestima gde
se očekuju ili otkriju podzemne instalacije, kao
i za završnu obradu bočnih strana i dna rova.
Ručni iskop se vrši uz istovremeno razupiranje
rova.

m³ 24,00 1.800,00 43.200,00

Mašinski  iskop  za  proširenje  na  mestima
šahtova (dimenzije: 2,0x2,0x1,6m u materijalu
III i IV kategorije.

m³ 8,00 550,00 4.400,00

Fino planiranje dna rova nakon iskopa rova. m1 335,00 50,00 16.750,00
Nabavka, transport i razastiranje peska ispod
cevi 10 cm, oko cevi i 10 cm iznad gornje ivice
cevi, sa kvašenjem i nabijanjem do potrebne
zbijenosti. 

m³ 80,50 2.800,00 225.400,00
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Nabavka, transport i razastiranje šljunka (rizle)
ispod šahti, rezervoara i  zatvaračnice u sloju
od  20  cm,  sa  kvašenjem  i  nabijanjem  do
potrebne zbijenosti. 

m³ 7,50 2.200,00 16.500,00

Nabavka,  transport  i  ugradnja  peska  –  za
izgradnju  posteljice  prilikom  ugradnje
podzemnog rezervoara..

m³ 10,50 2.800,00 29.400,00

Nabavka,  transport  i  razastiranje  peska  oko
ukopanog rezervoara i zatvaračnice, i to 40cm
iznad gornje ivice, sa kvašenjem i nabijanjem
do potrebne zbijenosti. 

m³ 165,00 2.800,00 462.000,00

Zatrpavanje  kanala  materijalom  iz  iskopa,  u
slojevima od 20cm sa potrebnim zbijanjem. m³ 161,00 280,00 45.080,00

Zatrpavanje površinskog dela jame ukopanog
rezervoara  i  zatvaračnice,  materijalom  iz
iskopa,  u  sloju  od  20-30cm  sa  potrebnim
zbijanjem.

m³ 25,00 280,00 7.000,00

Utovar  i  odvoz  viška  materijala  iz  iskopa  na
deponiju po odluci Nadzornog organa do 5km. m³ 96,50 550,00 53.075,00

ukupno zemljani radovi: 1.235.880,00

Betonski radovi

Izrada šahti u čvorovima: 1 šaht. Izrada gornje
ploče, d=15cm, donje ploče, d=20cm, od AB
M30  i  zidova  od  betonskih  blokova
20x20x40cm u cementnom malteru 1:3. Šahte
su spoljnih dimenzija 2,0x2,0x1,6m, u svemu
prema detalju  iz  projekta.  U cenu uračunati
potrebnu oplatu.

kom. 1,00 50.000,00 50.000,00

Izrada betonske podloge za posteljicu prilikom
ugradnje  podzemnog  rezervoara  i
zatvaračnice, nabijenim betonom MB20.

m³ 12,60 18.000,00 226.800,00

Priključak  novoizgrađenog  cevovoda  na
vodovodni šaht koji je definisan prethodnom
tehničkom  dokumentacijom,  pri  čemu  treba
obezbediti vodonepropusnost spoja. 

kom. 1,00 18.000,00 18.000,00

Izrada  anker  blokova,  na  svim  prelomima
cevovoda, betonskih postolja ispod zatvarača i
račvi u šahtovima, betonskih stopa I ploča za
kapeventila, nabijenim betonom MB20.

m³ 3,00 18.000,00 54.000,00

ukupno betonski radovi: 348.800,00

Montažni radovi
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Nabavka,  transport  i  montaža  polietilenskog
podzemnog  rezervoara  neto  zapremine
78.5m³ sa zatvaračnicom. Rezervoar se radi od
HDPE,  debljine  plašta 5cm sa  priključcima u
rasporedu  prema  grafičkoj  dokumentaciji  i
revizionim  otvorom  sa  poklopcem  klase
opterećenja A15. Dužina rezervoara je 13.0m,
a prečnik je 3.0m. Rezervoar je predviđen za
podzemnu  ugradnju,  tzv.  TIP-C.
Obračun po komplet odrađenom poslu.

kom 1,00 3.682.000,00 3.682.000,00

Nabavka, transport i ugradnja PEHD cevi, 
gustine 100:
PEHD cevi Ø160mm NP 16. m1 10,00 3.550,00 35.500,00
PEHD cevi Ø140mm NP 16. m1 290,00 2.850,00 826.500,00
PEHD cevi Ø90mm NP 16. m1 25,00 2.250,00 56.250,00
Nabavka,  transport  i  ugradnja  EF  fazonskih
komada, materijal PE100/SDR 11, maksimalni
radni  pritisak  NP  10  bar-a,  Fiting  mora  biti
izrađen  od  materijala  klase  PE  100,
elektrozavojnice moraju biti vidljive bez sloja
PE  na  sebi  zbog  brže  i  sigurnije  montaže,
saglasno  sa  međunarodnim  standardima  za
konrolu kvaliteta; EN 12201, ili odgovarajuće i
usklađen sa ISO 9001,  ili  odgovarajuæe, ISO
14001,  standardom  ili  odgovarajuće,  sa
potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti izdatom
od  strane  akreditovane  institucije  u  Srbiji
(akreditacija  u  skladu  sa  SRPS  ISO/IEC
17025:2006.  ili  odgovarajuće),  pored
navedenih standarda i sertifikata za sav fiting
mora  postojati  odobrenje  za  upotrebu  u
sistemima  vode  za  piće;  Fiting  mora  imati
standardne  pin  konektore  prečnika  4,0mm i
potvrdom  proizvođača  da  prilikom  montaže
nije  potrebno  koristiti  dodatne  stege  za
fiksiranje  cevi,  mogućnost  varenja  sa
temperaturnom kompenzacijom (-10 °C do +
45°C),  mogućnost  dinamičkog  praćenja  rada
procesa varenja.
“MB” spojni komad Ø160mm NP10 kom 4,00 3.200,00 12.800,00
“MB” spojni komad Ø140mm NP10
(proračun izveden za PEHD cevi dužine 12 
metara)

kom 31,00 2.160,00 66.960,00

“MB” spojni komad Ø90mm NP10 kom 9,00 1.150,00 10.350,00
“SA” sedlo Ø110/90mm NP10 kom 1,00 7.550,00 7.550,00
“T” Ø160/160mm, L=400mm kom 1,00 5.360,00 5.360,00
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“T” Ø140/140mm, L=400mm kom 1,00 4.680,00 4.680,00
“T” Ø90/90mm, L=400mm kom 1,00 3.560,00 3.560,00
“EFL” tuljak sa prirubnicom Ø160mm NP10 kom 2,00 4.820,00 9.640,00
“EFL” tuljak sa prirubnicom Ø140mm NP10 kom 4,00 3.630,00 14.520,00
“EFL” tuljak sa prirubnicom Ø90mm NP10 kom 6,00 2.440,00 14.640,00
PE luk W90º Ø160mm NP10 kom 1,00 2.630,00 2.630,00
PE luk W90º Ø90mm NP10 kom 3,00 1.650,00 4.950,00
Nabavka,  transport  i  ugradnja  polietilenskih
zapornih  ventila,  sa  potpunom  zaštitom  od
korozije,  kod  kojih  je  kućište  spojeno  u
nerazdvojivu celinu, jednostavna ugradnja PE
spojnicama  za  elektrofuziono  zavarivanje,
ventil preko PE spojnica čini neprekidnu vezu
sa cevima.
PE ventil Ø160mm NP16 kom 1,00 85.200,00 85.200,00
PE ventil Ø140mm NP16 kom 2,00 64.000,00 128.000,00
PE ventil Ø90mm NP16 kom 3,00 45.600,00 136.800,00
“BS” ugradbena garnitura za teleskopsko 
zatvaranje ventila kom 1,00 9.500,00 9.500,00

Nabavka,  transport  i  ugradnja  liveno-
gvozdenih  fazonskih  komada,  plastificiranih
epoxy prahom, minimalne debljine 250µm:
Vodomer Ø80mm L=420mm kom 1,00 68.650,00 68.650,00
“N” komad Ø80mm L=180mm kom 1,00 9.450,00 9.450,00
Zaštitna kapa ventila kom 1,00 2.850,00 2.850,00
AKV  ventil  sa  plovkom  Ø80mm  sa  pratećim
montažnim priborom, za kontrolu nivoa vode
u  rezervoaru.
Prateći  montažni  šrafovski  pribor  mora  biti
proizveden od nerđajućeg čelika.

kom 1,00 69.800,00 69.800,00

Usisna  korpa  Ø140mm  sa  pratećim
montažnim priborom, za uradnju na odvodu iz
rezervoara.
Prateći montažni pribor mora biti proizveden
od nerđajućeg čelika.

kom 1,00 58.600,00 58.600,00

Luk “Q” komad Ø160mm/90º NP10 pratećim
montažnim  priborom,  za  ugradnju  preliva  u
rezervoaru. Prateći montažni pribor mora biti
proizveden od nerđajućeg čelika.

kom 1,00 9.850,00 9.850,00

Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih
teških  poklopaca  za  vodovodne  šahtove  do
400  kN,  sa  okvirom  tipa  M.J.6.226  svetlog
otvora F625 mm. Gornja površina poklopca je
u ravni  trotoara -  saobraćajnice.  U jediničnu

kom 1,00 18.000,00 18.000,00
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cenu  je  uračunat  poklopac  sa  okvirom  i
betonskim  prstenom  za  fiksiranje  na  ploči
šahta.
Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih
penjalica  tipa  DIN  1212  za  revizione  silaze.
Penjalice  se  ugrađuju u  zid  revizionog silaza
na visinskom odstojanju od 30 cm, smaknute
na po 5 cm levo i desno od osovine otvora. 

kom 5,00 900,00 4.500,00

Povezivanje ispustnog cevovoda iz rezervoara
DN160mm  sa  početnim  revizionim  oknom
sanitarne  kanalizacije,  pri  čemu  treba
obezbediti vodonepropusnost spoja.

kom 1 18.000,00 18.000,00

ukupno montažni radovi : 5.377.090,00

Armirački radovi

Nabavka,  transport,  sečenje,  savijanje  i
postavljanje  armature  Q335  MAG  500/600,
potrebne za izradu šahtova.

kg 58,00 240,00 13.920,00

Nabavka,  transport,  sečenje,  savijanje  i
postavljanje armature RA 400/500, potrebne
za izradu šahtova.

kg 13,50 240,00 3.240,00

ukupno armirački radovi: 17.160,00

Ostali radovi

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema
tehničkim propisima. m1 335,00 100,00 33.500,00

Ispiranje i dezinfekcija cevovoda. m1 335,00 150,00 50.250,00
Snimanje trase cevovoda i unošenje u katastar
podzemnih  instalacija  sa  izradom  projekta
izvedenog stanja.

m1 335,00 120,00 40.200,00

Postavljanje  pozor  trake  duž  cele  trase
vodovodne  mreže,  kao  i  preko  individualnih
priključaka.

m1 335,00 50,00 16.750,00

Primena  propisanih  mera  saobraćajne
bezbednosti  u  zoni  kontakta  sa
saobraćajnicama,  formiranje,  obeležavanje  i
održavanje  privremene  vertikalne  i
horizontalne signalizacije.

m1 335,00 120,00 40.200,00

ukupno ostali radovi: 180.900,00
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ZBIRNA REKAPITULACIJA

Lokalitet “Romulijana” – Gamzigrad

zemljani radovi 1.235.880,00
betonski radovi 348.800,00
montažni radovi 5.377.090,00
armirački radovi 17.160,00
ostali radovi 180.900,00

S= 7.159.830,00

UKUPNO 7.159.830,00
PDV 20% 1.431.966,00

UKUPNO sa
PDV-om 8.591.796,00
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-  Predmer i predračun radova na atmosferskom kolektoru DN400:

PREDMER I PREDRAČUN

RADOVA NA IZGRADNjI ATMOSFERSKOG KOLEKTORA CENTRA ZA POSETIOCE ARHEOLOŠKOG
LOKALITETA “ROMULIJANA” – GAMZIGRAD

ATMOSFERSKI KOLEKTOR DN400 – DEONICA OD RO-25 DO IG-2

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI

1. Geodetski  radovi  na obeležavanju trase
kolektora  u  svemu  prema  geodetskim
podacima  datim  u  projektu  kao  i
osiguranje stalnih tačaka u cilju praćenja
iskopa i tačne montaže cevi po pravcu i
niveleti.

m1   589,00 ×   120,00 =  70 680,00

2. Obezbeđenje  gradilišta  duž  trase
kolektora.

m1   589,00 ×   100,00 =  58 900,00

3.Ručno pronalaženje postojećih instalacija
elektro,  PTT,  optičkih  kablova  i  ostalih
instalacija na trasi cevovoda.

kom   20,00 ×  1 200,00 =  24 000,00

 153 580,00
ZEMLjANI RADOVI

1. Rušenje kolovoza i uklanjanje materijala
sa dela trase. U cenu uračunati utovar i
odvoz  na  deponiju.  Širina  pojasa  za
rušenje  obračunava  se  sa  1.2
projektovane širine rova.

m2   7,20 ×   600,00 =  4 320,00

2. Mašinski  iskop  kanalskog  rova  za
potrebe  izrade  atmosferskog  kolektora,
dužine 589 m, pravougaonog poprečnog
preseka  širine  dna  1,0  m,  po
projektovanoj niveleti u materijalu III i IV
kategorije  sa  odbacivanjem  iskopane
zemlje u stranu. U cenu uračunati izradu
podgrade  rova.  Cena  je  izvedena  na
osnovu  90%  od  ukupnog  podužnog
iskopa.
– dubina od 0-2.5 m. m3  1 289,00 ×   550,00 =  708 950,00
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3. Ručni  iskop  kanala  za  potrebe  izrade
atmosferskog  kolektora,  dužine  589  m,
pravougaonog poprečnog preseka širine
dna 1,0 m,  po projektovanoj  niveleti u
materijalu  III  i  IV  kategorije  sa
odbacivanjem iskopane zemlje u stranu,
uz  stabilisanje  rova  i  obezbeđenje
projektovanog nagiba. U cenu uračunati
izradu  podgrade  rova.  
Cena  se  izvedena  na  osnovu  10%  od
ukupnog podužnog iskopa.

m3   143,00 ×  1 800,00 =  257 400,00

4. Mašinski iskop na mestima proširenja za
potrebe izrade revizionih okana i izlivne
građevine  IG-2,  u  materijalu  III  i  IV
kategorije  sa  odbacivanjem  zemlje  u
stranu.  U  cenu  uračunati  izradu
podgrade.  Cena je  izvedena na osnovu
90% od ukupnog dodatnog iskopa. 
– dubina od 0-2.9 m. m3   31,05 ×   550,00 =  17 078,00

5. Ručni  iskop  na  mestima  proširenja  za
potrebe izrade revizionih okana i izlivne
građevine  IG-2,  u  materijalu  III  i  IV
kategorije  uz  stabilisanje  rova  i
obezbeđenje  projektovanog  nagiba.  U
cenu  uračunati  izradu  podgrade.  
Cena  je  izvedena  na  osnovu  10%  od
ukupnog dodatnog iskopa. 

m3   3,45 ×  1 800,00 =  6 210,00

6. Planiranje  dna  rova  nakon  završetka
mašinskog  iskopa  u  zemlji  III  i  IV
kategorije. Planiranje dna rova izvršiti sa
tačnošću ± 3.0 cm.

m1   589,00 ×   50,00 =  29 450,00

7. Nabavka,  transport  i  ugradnja  peska  u
kanalski  rov sa kvašenjem i  nabijanjem
ispod,  oko  i  iznad  cevi  do  potrebne
zbijenosti  od  Ms=  50MPa.  Visina
nadsloja iznad cevi iznosi 10 cm.

m3   301,00 ×  2 800,00 =  842 800,00

8. Zatrpavanje  kanala  materijalom  iz
iskopa,  u  slojevima  od  20cm  sa
potrebnim zbijanjem.

m3  1 112,70 ×   280,00 =  311 556,00

9. Nabavka,  transport  i  ugradnja  šljunka
(rizle)  granulacije  0/63mm,  ispod
revizionih okana i izlivne građevine IG-2
u slojevima od 10-15cm sa kvašenjem i
nabijanjem  do  potrebne  zbijenosti  od
Ms= 80MPa.

m3   4,00 ×  2 200,00 =  8 800,00
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10. Nabavka,  transport  i  ugradnja  šljunka
(rizle)  granulacije  0/63mm  u  delu
saobraćajnice,  u  slojevima od 10-15cm
sa kvašenjem i nabijanjem do potrebne
zbijenosti od Ms= 80MPa, dok poslednji
sloj mora imati zbijenost od 100MPa.

m3   16,20 ×  2 200,00 =  35 640,00

11. Izrada  nosećeg  sloja  saobraćajnice  od
bitošljunka  BNS  32  debljine  d=7cm.
Obračun po m².

m2   7,20 ×  2 800,00 =  20 160,00

12. Izrada habajućeg sloja saobraćajnice od
asfaltbetona  AB  8  debljine  d=4cm.
Obračun po m².

m2   7,20 ×  2 200,00 =  15 840,00

13.Utovar  i  odvoz  zemlje  iz  iskopa  sa
istovarom i planiranjem na deponiji do 5
km.

m3   353,50 ×   550,00 =  194 425,00

2 452 629,00

INSTALATERSKI RADOVI

1. Nabavka, transport, raznošenje duž rova,
spuštanje  u  rov  i  montaža  PPR
korugovanih  cevi.  Spajanje  cevi  izvršiti
prema uputstvu proizvođača. Obračun je
po m1.
– PPR CEV Ø400 mm. m1   589,00 ×  5 200,00 = 3 062 800,00

2. Nabavka, transport i  ugradnja poklopca
Ø600 sa okvirom, za opterećenje od 400
kN na armirano betonskom prstenu.

kom 15 ×  18 000,00 =  270 000,00

3.Nabavka,  transport  i  ugradnja
nepovratne  klapne  (žablji  poklopac)
Ø400mm,  u  svemu  po  specifikaciji  iz
projekta. 

kom 1 ×  38 000,00 =  38 000,00

3 370 800,00

BETONSKI RADOVI

1. Nabavka,  transport  i  ugradnja  tipskog
armiranobetonskog  elementa  –  kinete
Ø1000mm  sa  donjom  pločom  d=12cm
od  vodonepropusnog  betona  MB  40.
Betonske  površine  moraju  biti  glatke  i
pravilne.  Po  vertikalnoj  sredini  silaza
postaviti  liveno-gvozdene  penjalice
ispuštene van zida 15cm i ubetonirane u
celu  debljinu  zida  na  svakih  30cm.
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Obračun po komadu ugrađenog gotovog
AB elementa.
– AB KINETA Ø1000/750 mm. kom   15,00 ×  18 000,00 =  270 000,00

2. Nabavka,  transport  i  izrada  revizionog
okna od  armirano  betonskih  prstenova
unutrašnjeg prečnika 1000mm, debljine
zidova 15cm. Spojnice prstenova spajati
cementnim  malterom  R  1:3.  Betonske
površine moraju biti glatke i pravilne. Po
vertikalnoj sredini silaza postaviti liveno-
gvozdene  penjalice  ispuštene  van  zida
15cm i ubetonirane u celu debljinu zida
na  svakih  30cm.  Obračun  po  komadu
ugrađenog AB elementa.
– AB PRSTEN Ø1000/1000 mm. kom   17,00 ×  18 000,00 =  306 000,00

3. Nabavka,  transport  i  izrada  završnog
dela  revizionog  okna  od  armirano
betonskih  završnih  konusnih  prstenova
unutrašnjeg  prečnika  1000/600mm,
debljine  zidova  d=15cm.  Spojnice
prstenova spajati cementnim malterom
R  1:3.  Sa  unutrašnje  strane  malterisati
zidove  i  glačati  do  crnog  sjaja.  Završni
konusni prsten je visine 0,6m. Obračun
po komadu ugrađenog AB elementa.
– AB KONUSNI PRSTEN Ø1000/600/600
mm. kom   15,00 ×  18 000,00 =  270 000,00

4.Armirano  betonski  radovi  na  izradi
izlivnog  objekta  za  ugradnju  komplet
montažno-demontažnog  sistema
(nepovratna  PEHD  klapna  DN400mm).
Pozicijom obuhvaćena - izrada dvostrane
oplate  za  čeone  i  bočne  zidove  izlivne
glave, sa pripremom za ugradnju tipskog
PEHD  sistema,  u  svemu  prema  datom
planu  i  detaljima  oplate;  nabavka
armature  GA240/360,  obrađene  prema
datoj specifikaciji, transport i ugradnja u
oplatu, u svemu prema planu armature.
Jedinična  cena  obuhvata  sav  potreban
materijal,  rad,  mehanizaciju  i  pomoćni
materijal  za  kvalitetno  izvršenje  posla.
Obračun po komplet završenom poslu. 

kom 1 ×  280 000,00 =  280 000,00

1 126 000,00
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ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI

1. Ispitivanje  atmosferske  kanalizacije  na
vododrživost.

m1   589,00 ×   100,00 =  58 900,00

2.Snimanje izvedenog stanja i  unošenje u
katastar podzemnih instalacija.

m1   589,00 ×   120,00 =  70 680,00

 129 580,00

REKAPITULACIJA

ATMOSFERSKI KOLEKTOR DN400 – DEONICA OD RO-25 DO IG-2

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI  153 580,00

ZEMLjANI RADOVI 2 452 629,00

INSTALATERSKI RADOVI 3 370 800,00

BETONSKI RADOVI 1 126 000,00

ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI  129 580,00

UKUPNO 7 232 589,00

PDV 20% 1 446 517,80
UKUPNO SA PDV-om 8 679 106,80
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-  Predmer i predračun radova na sanitarnom kolektoru DN200 – deonica od rezervoara do PPOV:

PREDMER I PREDRAČUN

RADOVA NA IZGRADNjI KOLEKTORA SANITARNE KANALIZACIJE CENTRA ZA POSETIOCE
ARHEOLOŠKOG LOKALITETA “ROMULIJANA” – GAMZIGRAD

KOLEKTOR DN200 – DEONICA OD REZERVOARA DO PPOV

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI

1. Geodetski radovi na obeležavanju trase
kolektora  u  svemu  prema  geodetskim
podacima  datim  u  projektu  kao  i
osiguranje stalnih tačaka u cilju praćenja
iskopa i tačne montaže cevi po pravcu i
niveleti.

m1   289,00 ×   120,00 =  34 680,00

2. Obezbeđenje  gradilišta  duž  trase
kolektora.

m1   289,00 ×   100,00 =  28 900,00

3. Ručno  pronalaženje  postojećih
instalacija elektro, PTT, optičkih kablova i
ostalih instalacija na trasi cevovoda.

kom   10,00 ×  1 200,00 =  12 000,00

 75 580,00
ZEMLjANI RADOVI

1. Mašinski  iskop  kanalskog  rova  za
potrebe  izrade  sanitarnog  kolektora,
dužine 289 m, pravougaonog poprečnog
preseka  širine  dna  1,0  m,  po
projektovanoj  niveleti u materijalu III  i
IV kategorije sa odbacivanjem iskopane
zemlje u stranu. U cenu uračunati izradu
podgrade  rova.  Cena  je  izvedena  na
osnovu  90%  od  ukupnog  podužnog
iskopa.
– dubina od 0-3.15 m. m3   534,00 ×   550,00 =  293 700,00

2. Ručni  iskop  kanala  za  potrebe  izrade
sanitarnog  kolektora,  dužine  289  m,
pravougaonog poprečnog preseka širine
dna 1,0 m, po projektovanoj niveleti u
materijalu  III  i  IV  kategorije  sa
odbacivanjem iskopane zemlje u stranu,
uz  stabilisanje  rova  i  obezbeđenje
projektovanog nagiba. U cenu uračunati
izradu  podgrade  rova.  

m3   59,50 ×  1 800,00 =  107 100,00
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Cena  se  izvedena  na  osnovu  10%  od
ukupnog podužnog iskopa.

3. Mašinski iskop na mestima proširenja za
potrebe  izrade  revizionih  okana,  u
materijalu  III  i  IV  kategorije  sa
odbacivanjem zemlje u stranu. U cenu
uračunati  izradu  podgrade.  Cena  je
izvedena  na  osnovu  90%  od  ukupnog
dodatnog iskopa. 
– dubina od 0-3.15 m. m3   17,00 ×   550,00 =  9 350,00

4. Ručni  iskop  na  mestima  proširenja  za
potrebe  izrade  revizionih  okana,  u
materijalu  III  i  IV  kategorije  uz
stabilisanje  rova  i  obezbeđenje
projektovanog nagiba. U cenu uračunati
izradu  podgrade.  
Cena  je  izvedena  na  osnovu  10%  od
ukupnog dodatnog iskopa. 

m3   2,00 ×  1 800,00 =  3 600,00

5. Planiranje  dna  rova  nakon  završetka
mašinskog  iskopa  u  zemlji  III  i  IV
kategorije. Planiranje dna rova izvršiti sa
tačnošću ± 3.0 cm.

m1   289,00 ×   50,00 =  14 450,00

6. Nabavka,  transport  i  ugradnja  peska u
kanalski rov sa kvašenjem i nabijanjem
ispod,  oko  i  iznad  cevi  do  potrebne
zbijenosti  od  Ms=  50MPa.  Visina
nadsloja iznad cevi iznosi 10 cm.

m3   106,50 ×  2 800,00 =  298 200,00

7. Zatrpavanje  kanala  materijalom  iz
iskopa,  u  slojevima  od  20cm  sa
potrebnim zbijanjem.

m3   496,50 ×   280,00 =  139 020,00

8. Nabavka,  transport  i  ugradnja  šljunka
(rizle)  granulacije  0/63mm,  ispod
revizionih  okana  u  slojevima  od  10-
15cm  sa  kvašenjem  i  nabijanjem  do
potrebne zbijenosti od Ms= 80MPa.

m3   2,00 ×  2 200,00 =  4 400,00

9. Utovar  i  odvoz  zemlje  iz  iskopa  sa
istovarom i planiranjem na deponiji do 5
km.

m3   115,60 ×   550,00 =  63 580,00

 933 400,00
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INSTALATERSKI RADOVI

1. Nabavka,  transport,  raznošenje  duž
rova,  spuštanje  u  rov  i  montaža  PPR
korugovanih  cevi.  Spajanje  cevi  izvršiti
prema  uputstvu  proizvođača.  Obračun
je po m1.
– PPR CEV Ø200 mm. m1   289,00 ×  2 200,00 =  635 800,00

2. Izrada kaskada sa obilaznim vodom koji
se izvodi sa račvom od 45º, lukovima od
45º  i  90º  i  veznom  cevi  odgovarajuće
dužine  i  prečnika  DN200mm.  Visina
kaskada je veća od 0.8m.

kom   2,00 ×  36 000,00 =  72 000,00

3. Nabavka, transport i  ugradnja poklopca
Ø600 sa okvirom, za opterećenje od 400
kN na armirano betonskom prstenu.

kom   9,00 ×  18 000,00 =  162 000,00

 869 800,00

BETONSKI RADOVI

1. Nabavka,  transport  i  ugradnja  tipskog
armiranobetonskog  elementa  –  kinete
Ø1000mm sa  donjom pločom d=12cm
od  vodonepropusnog  betona  MB  40.
Betonske  površine  moraju  biti  glatke  i
pravilne.  Po  vertikalnoj  sredini  silaza
postaviti  liveno-gvozdene  penjalice
ispuštene van zida 15cm i ubetonirane u
celu  debljinu  zida  na  svakih  30cm.
Obračun  po  komadu  ugrađenog
gotovog AB elementa.
– AB KINETA Ø1000/750 mm. kom   9,00 ×  18 000,00 =  162 000,00

2. Nabavka,  transport  i  izrada  revizionog
okna od armirano betonskih prstenova
unutrašnjeg prečnika 1000mm, debljine
zidova 15cm. Spojnice prstenova spajati
cementnim  malterom  R  1:3.  Betonske
površine moraju biti glatke i pravilne. Po
vertikalnoj sredini silaza postaviti liveno-
gvozdene  penjalice  ispuštene  van  zida
15cm i ubetonirane u celu debljinu zida
na  svakih  30cm.  Obračun  po  komadu
ugrađenog AB elementa.
– AB PRSTEN Ø1000/1000 mm. kom   11,00 ×  18 000,00 =  198 000,00

3. Nabavka,  transport  i  izrada  završnog
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dela  revizionog  okna  od  armirano
betonskih  završnih  konusnih  prstenova
unutrašnjeg  prečnika  1000/600mm,
debljine  zidova  d=15cm.  Spojnice
prstenova spajati cementnim malterom
R 1:3.  Sa unutrašnje  strane malterisati
zidove i  glačati do crnog sjaja.  Završni
konusni prsten je visine 0,6m. Obračun
po komadu ugrađenog AB elementa.
– AB KONUSNI PRSTEN Ø1000/600/600
mm. kom   9,00 ×  18 000,00 =  162 000,00

4. Priključak  novoizgrađenog  kolektora  na
priključno  RO  za  PPOV,  i  to
postavljanjem  cevi  na  kotu  definisanu
projektom,  pri  čemu  treba  obezbediti
vodonepropusnost spoja. 

kom 1 ×  18 000,00 =  18 000,00

 540 000,00

ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI

1. Ispitivanje  atmosferske  kanalizacije  na
vododrživost.

m1   289,00 ×   100,00 =  28 900,00

2. Snimanje izvedenog stanja i unošenje u
katastar podzemnih instalacija.

m1   289,00 ×   120,00 =  34 680,00

 63 580,00

REKAPITULACIJA

SANITARNI KOLEKTOR DN200 – DEONICA OD REZERVOARA DO PPOV

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI  75 580,00

ZEMLjANI RADOVI  933 400,00

INSTALATERSKI RADOVI  869 800,00

BETONSKI RADOVI  540 000,00

ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI  63 580,00

UKUPNO 2 482 360,00

PDV 20%  496 472,00
UKUPNO SA PDV-om 2 978 832,00
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-  Predmer i predračun radova na sanitarnom kolektoru DN200 – deonica od PPOV do recipijenta:

PREDMER I PREDRAČUN

RADOVA NA IZGRADNjI KOLEKTORA SANITARNE KANALIZACIJE CENTRA ZA POSETIOCE
ARHEOLOŠKOG LOKALITETA “ROMULIJANA” – GAMZIGRAD

KOLEKTOR DN200 – DEONICA OD PPOV DO RECIPIJENTA

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI

1. Geodetski  radovi  na obeležavanju trase
kolektora  u  svemu  prema  geodetskim
podacima  datim  u  projektu  kao  i
osiguranje stalnih tačaka u cilju praćenja
iskopa i tačne montaže cevi po pravcu i
niveleti.

m1   152,00 ×   120,00 =  18 240,00

2. Obezbeđenje  gradilišta  duž  trase
kolektora.

m1   152,00 ×   100,00 =  15 200,00

3.Ručno pronalaženje postojećih instalacija
elektro,  PTT,  optičkih  kablova  i  ostalih
instalacija na trasi cevovoda.

kom   15,00 ×  1 200,00 =  18 000,00

 51 440,00
ZEMLjANI RADOVI

1. Nabavka,  transport  i  ugradnja
(utiskivanje) zaštitne čelične cevi Č0561
(S355) ispod Državnog puta IIA reda broj
394  (Brestovac-  Metovnica-
Gamzigradska  Banja-  Gamzigrad).
Zaštitnu  čeličnu  cev  treba  sa  spoljne  i
unutrašnje  strane  izolovati  zaštitom
oznake  "A1".  
Pozicijom  su  obuhvaćeni  sledeći
neophodni  radovi:  dovoz,  spuštanje  u
rov  i  montaža  horizontalne  hidraulične
prese i  rad na utiskivanju cevi,  dovoz i
smeštaj  agregata  za  rad  prese  i
povezivanje  sa  presom  i  dovoz  i  rad
aparata za zavarivanje cevi; Postavljanje
odnosno uvlačenje radne cevi u zaštitnu
na  odgovarajućim  klizačima  i
postavljanje  u  osi  zaštitne čelične cevi.
Zaštitna cev se po uvlačenju radne cevi
zapunjava cementnim tečnim malterom
i  krajevi  se  ubetoniraju  u  betonske
blokove  .  
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Obračun  se  vrši  po  m'  utisnute  cevi
prema tipu i metodi po izboru izvođača
radova za sav rad i materijal.
-  zaštitna  čelična  cev  Ø300,
OD=323.9mm  (spoljašnji  prečnik),
debljine  zidova  cevi  od  5.6-7.1mm,  za
prolaz cevi Ø200mm.

m1   10,00 ×  42 000,00 =  420 000,00

2. Mašinski  iskop  kanalskog  rova  za
potrebe  izrade  atmosferskog  kolektora,
dužine 589 m, pravougaonog poprečnog
preseka  širine  dna  1,0  m,  po
projektovanoj niveleti u materijalu III i IV
kategorije  sa  odbacivanjem  iskopane
zemlje u stranu. U cenu uračunati izradu
podgrade  rova.  Cena  je  izvedena  na
osnovu  90%  od  ukupnog  podužnog
iskopa.
– dubina od 0-5.0 m. m3   421,00 ×   950,00 =  399 950,00

3. Ručni  iskop  kanala  za  potrebe  izrade
atmosferskog  kolektora,  dužine  589  m,
pravougaonog poprečnog preseka širine
dna 1,0 m,  po projektovanoj  niveleti u
materijalu  III  i  IV  kategorije  sa
odbacivanjem iskopane zemlje u stranu,
uz  stabilisanje  rova  i  obezbeđenje
projektovanog nagiba. U cenu uračunati
izradu  podgrade  rova.  
Cena  se  izvedena  na  osnovu  10%  od
ukupnog podužnog iskopa.

m3   47,00 ×  2 800,00 =  131 600,00

4. Mašinski iskop na mestima proširenja za
potrebe izrade revizionih okana i izlivne
građevine  IG-2,  u  materijalu  III  i  IV
kategorije  sa  odbacivanjem  zemlje  u
stranu.  U  cenu  uračunati  izradu
podgrade.  Cena je  izvedena na osnovu
90% od ukupnog dodatnog iskopa. 
– dubina od 0-5.0 m. m3   44,00 ×   950,00 =  41 800,00

5. Ručni  iskop  na  mestima  proširenja  za
potrebe izrade revizionih okana i izlivne
građevine  IG-2,  u  materijalu  III  i  IV
kategorije  uz  stabilisanje  rova  i
obezbeđenje  projektovanog  nagiba.  U
cenu  uračunati  izradu  podgrade.  
Cena  je  izvedena  na  osnovu  10%  od
ukupnog dodatnog iskopa. 

m3   5,00 ×  2 800,00 =  14 000,00

6. Planiranje  dna  rova  nakon  završetka
mašinskog  iskopa  u  zemlji  III  i  IV m1   152,00 ×   50,00 =  7 600,00

Br.  20220810-1 | PGD   |  0. Glavna sveska Strana 29



BGBIT LTD Ogranak Zaječar

kategorije. Planiranje dna rova izvršiti sa
tačnošću ± 3.0 cm.

7. Nabavka,  transport  i  ugradnja  peska  u
kanalski  rov sa kvašenjem i  nabijanjem
ispod,  oko  i  iznad  cevi  do  potrebne
zbijenosti  od  Ms=  50MPa.  Visina
nadsloja iznad cevi iznosi 10 cm.

m3   55,80 ×  2 800,00 =  156 240,00

8. Zatrpavanje  kanala  materijalom  iz
iskopa,  u  slojevima  od  20cm  sa
potrebnim zbijanjem.

m3   455,70 ×   280,00 =  127 596,00

9. Nabavka,  transport  i  ugradnja  šljunka
(rizle)  granulacije  0/63mm,  ispod
revizionih  okana  i  ulivne  građevine  u
slojevima  od  10-15cm  sa  kvašenjem  i
nabijanjem  do  potrebne  zbijenosti  od
Ms= 80MPa.

m3   4,00 ×  2 200,00 =  8 800,00

10.Utovar  i  odvoz  zemlje  iz  iskopa  sa
istovarom i planiranjem na deponiji do 5
km.

m3   60,60 ×   550,00 =  33 330,00

1 340 916,00

INSTALATERSKI RADOVI

1. Nabavka, transport, raznošenje duž rova,
spuštanje  u  rov  i  montaža  PPR
korugovanih  cevi.  Spajanje  cevi  izvršiti
prema uputstvu proizvođača. Obračun je
po m1.
– PPR CEV Ø200 mm. m1   152,00 ×  2 200,00 =  334 400,00

2. Izrada kaskada sa obilaznim vodom koji
se izvodi sa račvom od 45º, lukovima od
45º  i  90º  i  veznom  cevi  odgovarajuće
dužine  i  prečnika  dn200mm.  Visina
kaskada je veća od 0.8m.

kom   14,00 ×  36 000,00 =  504 000,00

3. Nabavka, transport i  ugradnja poklopca
Ø600 sa okvirom, za opterećenje od 400
kN na armirano betonskom prstenu.

kom 16 ×  18 000,00 =  288 000,00

4.Nabavka,  transport  i  ugradnja
nepovratne  klapne  (žablji  poklopac)
Ø200mm,  u  svemu  po  specifikaciji  iz
projekta. 

kom 1 ×  26 000,00 =  26 000,00

1 152 400,00
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BETONSKI RADOVI

1. Nabavka,  transport  i  ugradnja  tipskog
armiranobetonskog  elementa  –  kinete
Ø1000mm  sa  donjom  pločom  d=12cm
od  vodonepropusnog  betona  MB  40.
Betonske  površine  moraju  biti  glatke  i
pravilne.  Po  vertikalnoj  sredini  silaza
postaviti  liveno-gvozdene  penjalice
ispuštene van zida 15cm i ubetonirane u
celu  debljinu  zida  na  svakih  30cm.
Obračun po komadu ugrađenog gotovog
AB elementa.
– AB KINETA Ø1000/750 mm. kom   16,00 ×  18 000,00 =  288 000,00

2. Nabavka,  transport  i  izrada  revizionog
okna od  armirano  betonskih  prstenova
unutrašnjeg prečnika 1000mm, debljine
zidova 15cm. Spojnice prstenova spajati
cementnim  malterom  R  1:3.  Betonske
površine moraju biti glatke i pravilne. Po
vertikalnoj sredini silaza postaviti liveno-
gvozdene  penjalice  ispuštene  van  zida
15cm i ubetonirane u celu debljinu zida
na  svakih  30cm.  Obračun  po  komadu
ugrađenog AB elementa.
– AB PRSTEN Ø1000/1000 mm. kom   44,00 ×  18 000,00 =  792 000,00

3. Nabavka,  transport  i  izrada  završnog
dela  revizionog  okna  od  armirano
betonskih  završnih  konusnih  prstenova
unutrašnjeg  prečnika  1000/600mm,
debljine  zidova  d=15cm.  Spojnice
prstenova spajati cementnim malterom
R  1:3.  Sa  unutrašnje  strane  malterisati
zidove  i  glačati  do  crnog  sjaja.  Završni
konusni prsten je visine 0,6m. Obračun
po komadu ugrađenog AB elementa.
– AB KONUSNI PRSTEN Ø1000/600/600
mm.

kom   16,00 ×  18 000,00 =  288 000,00

4.Armirano  betonski  radovi  na  izradi
izlivnog  objekta  za  ugradnju  komplet
montažno-demontažnog  sistema
(nepovratna  PEHD  klapna  DN200mm).
Pozicijom obuhvaćena - izrada dvostrane
oplate  za  čeone  i  bočne  zidove  izlivne
glave, sa pripremom za ugradnju tipskog
PEHD  sistema,  u  svemu  prema  datom
planu  i  detaljima  oplate;  nabavka

kom 1 ×  240 000,00 =  240 000,00
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armature  GA240/360,  obrađene  prema
datoj specifikaciji, transport i ugradnja u
oplatu, u svemu prema planu armature.
Jedinična  cena  obuhvata  sav  potreban
materijal,  rad,  mehanizaciju  i  pomoćni
materijal  za  kvalitetno  izvršenje  posla.
Obračun po komplet završenom poslu. 

1 608 000,00

ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI

1. Ispitivanje  atmosferske  kanalizacije  na
vododrživost. m1   152,00 ×   100,00 =  15 200,00

2.Snimanje izvedenog stanja i  unošenje u
katastar podzemnih instalacija. m1   152,00 ×   120,00 =  18 240,00

 33 440,00

REKAPITULACIJA

SANITARNI KOLEKTOR DN200 – DEONICA OD PPOV DO RECIPIJENTA

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI  51 440,00

ZEMLjANI RADOVI 1 340 916,00

INSTALATERSKI RADOVI 1 152 400,00

BETONSKI RADOVI 1 608 000,00

ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI  33 440,00

UKUPNO 4 186 196,00

PDV 20%  837 239,20
UKUPNO SA PDV-om 5 023 435,20
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-  Predmer i predračun radova – REKAPITULACIJA:

PREDMER I PREDRAČUN

RADOVA NA IZGRADNjI NEDOSTAJUĆE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE CENTRA ZA POSETIOCE
ARHEOLOŠKOG LOKALITETA “ROMULIJANA” – GAMZIGRAD

REKAPITULACIJA

ATMOSFERSKI KOLEKTOR DN400 7 232 589,00

SANITARNI KOLEKTOR DN200 – DEONICA 
OD REZERVOARA DO PPOV

2 482 360,00

SANITARNI KOLEKTOR DN200 – DEONICA 
OD PPOV DO RECIPIJENTA

4 186 196,00

VODOVODNA INSTALACIJA 7 159 830,00

UKUPNO 21 060 975,00

PDV 20% 4 212 195,00
UKUPNO SA PDV-om 25 273 170,00

Odgovorni projektant :
Dušan Đokić, dig   

licenca br.   313 O853 16
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0.10 POSEBNI SADRŽAJI

0.10.1 DODATNI SADRŽAJ ZA OBJEKTE ZA KOJE SE PRIBAVLJAJU VODNI USLOVI

1 Naziv vrsta i namena objekta Inženjerski objekti i instalacije : kolektor prečišćene 
sanitarne vodesa izlivnom građevinom, kolektor  
prečićeneatmosferske kanalizacije sa izlivnom građevinom i
spoljna vodovodna mreža

2 Priključenje na vodovod i/ili kanalizaciju Priključak  na  postojeću  vodovodnu  mrežu  –  potisni
cevovod  HDPE  DN  110  neposredno  ispod  postojećeg
rezervoara.  U  okviru  priključka  prdviđa  se  i  izgradnja
vodomernog šahta.

3 Opis načina zahvata vode sa planiranim 
količinama vode, ukoliko se voda zahvata 
iz površinskih ili podzemnih voda

/

4 Opis planiraanog načina ispuštanja 
otpadnih voda, ukoliko industrijski ili 
drugi objekat otpadne vode ispušta u 
površinske vode ili podzemne vode

Prikupljanje i  kanalisanje atmosferskih voda je  definisano
prethodnom  Projektnom  dokumentacijom,  isto  kao  i
prečišćavanje tih voda, i to preko separatora benzina i ulja.
Prethodnim  projektom  je  definisano  prikupljanje  i
odvođenje  atmosferskih  voda  do  separatora.  Ovim
Projektom  je  definisano  odvođenje  prečišćenih
atmosferskih  voda  do  recipienta  (Seliški  potok)  gde  je
predviđena  izgradnja  izlivne  građevine  sa  žabljim
poklopcem prečnika 400mm.

Priključenje atmosferske kanalizacije  na novoprojektovani
kolektor  biće  izvedeno tek nakon pribavljanja  saglasnosti
da je tehnologija prečišćavanja predloženog prečišćivača u
skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom.

Kako u  blizini  kompleksa  ne postoji  kanalizaciona mreža,
Projektom je predviđeno da se sanitarne otpadne vode pre
upuštanja  u  recipijent  prečiste.  Prečišćavnje  sanitarnih
otpadnih voda je predviđeno kompaktnim bio prečistačem,
koji  inače  nije  bio  deo  ovog  Projekta,  već  je  granica  za
izradu ove projektne dokumentacije postavljena kao prvo
reviziono  okno  posle  šahta  FK-17  (prema  numeraciji  iz
prethodnog  Projekta),  koji  je  definisan  kao  granica
prethodnog  Projekta.  Takođe,  u  ovo  priključno reviziono
okno  biće  uvedena  i  voda  iz  ispusta  novoprojektovanog
rezervoara. Novoprojektovani kolektor prečnika DN200mm
od pomenutog rezervoara do recipijenta, reke Crni Timok
gde  je  predviđena  izgradnja  izlivne  građevine  sa  žabljim
poklopcem prečnika 400mm.

Priključenje sanitarne kanalizacije za upotrebljenu vodu na
novoprojektovani  kolektor  biće  izvedeno  tek  nakon
pribavljanja  saglasnosti  da  je  tehnologija  prečišćavanja
predloženog  prečišćivača  u  skladu  sa  aktuelnom
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zakonskom  regulativom.  Postrojenje  za  prečišćavanje
otpadih  voda  je  predmet  druge  tehničke  dokumentacije
koja je u izradi.

5 Opis tehnološkog procesa sa procenom 
kvaliteta i kvantiteta efluenta

/

6 Opis planiranih radova koji se odnose na 
uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog 
dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i 
zaštita voda od zagađivanja

/

7 Podatak o kvaltitetu zahvaćene vode 
(rezultati ispitavanja vode), u slučaju kad 
se voda zahvata iz površinskih ili 
podzemnihj voda, kao i podatak o načinu 
vodosnabdevanja (vodotok, kanal, bunar 
ili javna vodovodna mreža) i lokaciji 
vodozahvata. Ukoliko nema tehničkih 
mogućnosti za snabdevanje vodom iz 
javne vodovodne mreže, ili je za potrebe 
eksploatacije objekta neophodno izgraditi
bunar, navesti njegovu namenu (npr. za 
protivpožarne potrebe, snabdevanje 
vodom za piće, sanitarno-higijenske 
potrebe, tehnološke potrebe, za 
navodnjavanje, za ribnjake i dr), potrebnu
količinu vode iz bunara i sl. 

/

8 Podatke o načinu prikupljanja, odovđenja,
prečišćavanja (primarno, sekundarno) i 
ispuštanja svih otpadnih voda sa lokacije 
predmetnog objekta (tehnoloških, 
sanitarno-fekalnih, atmosferskih) i o 
recipijentu istih (vodotok, laguna, 
septička jama, javna kanalizaciona mreža i
sl.), vrsti i načinu odlaganja otpada koji 
može uticati na vodni režim (kvantitet i 
kvalitet)

/

Dodatno prema vrsti objekta:

Za industrijske objekte: 

kapacitet objekta, opis proizvodnog 
procesa, vrstu i količinu sirovine koja se 
koristi, vrstu tehnološkog postupka i 
finalni proizvod

/
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Za infrastrukturu: 

karakteristike infrastrukture (vrsta, 
prečnik, dužina…) , detaljnihi opis objekta 
koji su u funkciji predmetne infrastrukture
i predlog tehničkih rešenja za postavljanje
infrastrukture na vodnom zemljištu

Vodovodne instalacije

Napajanje  svih  objekata  će  se  izvršiti  preko  postojeće
vodovodne  mreže,  povezivanjem  na  potisni  cevovod
prečnika  DN110mm.  Povezivanje  će  se  izvesti  u
novoprojektovanom  priključnom  šahtu  ispred  postojećeg
rezervoara, preko PE ogrlice za nabušivanje DN110/90mm.
Novoprojektovani  priključni  šaht  biće  opremljen
neophodnim zatvaračima i vodomerom. Zatim će se voda,
polietilenskim cevima HDPE DN90mm, preko zatvaračnice
sprovesti do ukopanog polietilenskog rezervoara prečnika
3m,  dužine  13m i   korisne  zapremine  78.5m3.  Sanitarna
voda, gravitaciono će se transportovati iz rezervoara do već
postojećeg  vodomernog  šahta  na  ulasku  u  objekte.
Prethodnim  Projektom je  definisano  da  se  u  tom  šahtu
mreža  pitke  i  protivpožarne  vode  razdvoje.  Projektovani
cevodvod,  od  rezervoara  do  vodomernog  šahta,  biće
izgrađen  od  polietilenskih  cevi  visoke  gustine,  prečnika
140mm,  HDPE  DN140mm.  Dužina  ovog  cevovoda  iznosi
285 metara, i  na ulasku u postojeći vodomerni šaht biće
opremljen adekvatnim zatvaračem.

Sanitarna kanalizacija

Kako u  blizini  kompleksa  ne postoji  kanalizaciona mreža,
Projektom je predviđeno da se sanitarne otpadne vode pre
upuštanja  u  recipijent  prečiste.  Prečišćavnje  sanitarnih
otpadnih voda je predviđeno kompaktnim bio prečistačem,
koji  inače  nije  bio  deo  ovog  Projekta,  već  je  granica  za
izradu ove projektne dokumentacije postavljena kao prvo
reviziono  okno  posle  šahta  FK-17  (prema  numeraciji  iz
prethodnog  Projekta),  koji  je  definisan  kao  granica
prethodnog  Projekta.  Takođe,  u  ovo  priključno reviziono
okno  biće  uvedena  i  voda  iz  ispusta  novoprojektovanog
rezervoara.  Novoprojektovani  kolektor  od  pomenutog
rezervoara do recipijenta, reke Crni Timok, biće izgrađen od
korugovanih PPR cevi prečnika DN200mm. Ukupna dužina
kolektora je  oko 450 metara i  na njemu je projektovano
ukupno 25 revizionih okana i jedna izlivna građevina. Prvi
deo kolektora od priključnog revizionog okna ROPPOV do
izlivne građevine IG-1 je dužine 152 metara  i na njemu je
projektovano  15  revizionih  okna  i  pomenuta  izlivna
građevina,   drugi  deo  kolektora  obuhvata  ispust  iz
podzemnog rezervoara, preko revizionog okna RO-16 sve
do priključnog okna ROPPOV, ukupne je dužine 300 metara
i na njemu je projektovano ukupno 10 revizionih okana.

Atmosferska kanalizacija

Prikupljanje  i  kanalisanje  atmosferskih  voda  je  takođe
definisano prethodnom Projektnom dokumentacijom, isto
kao i prečišćavanje tih voda, i to preko separatora benzina i
ulja.  Prethodnim  projektom  je  definisano  prikupljanje  i
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odvođenje atmosferskih voda do pomenutog separatora.

Ovim  Projektom  je  definisano  odvođenje  prečišćenih
atmosferskih  voda  do  recipienta  (Seliški  potok),  izrada
hidrološko-hidrauličkog  proračuna  atmosferskih  voda
budućeg  parkinga  i  njeno  odvođenje,  predmetnim
kolektorom,  takođe  do  istog  recipienta.  Budući  kolektor
atmosferskih voda biće izgrađen od PPR korugovanih cevi
prečnika DN400mm, na njemu će biti izgrađeno ukupno 16
revizionih okana, kao i jedna izlivna građevina IG-2, za izliv
prikupljene  vode  u  Seliški  potok.  Ukupna  dužina
predmetnog kolektora je oko 600 metara.

Za sistem za navodnjavanje

Bruto i neto površine planiranog sistema 
za navodnjavanje (ha), mesto zahvata, 
planirani tip vodozahvata, tip opreme 
kojom se planira navodnjavanje, procena 
potrebne količine vode u vegetacionom 
periodu (l/s)

/

Za ribnjak

Bruto i neto površina planiranog ribnjaka 
(ha), mesto i planirani tip vodozahvata, 
način odovđenja vode, mest o i planirani 
tip ispusta, procena potrebne količine 
vode za punjenje ribnjaka- maksimalni 
kapacitet zahvata (l/s), kao i za 
osvežavanje ribnjaka

/

Ostalo

Podatke o drugim objektima (radovima) 
koji mogu uticati na vodne objekte i vodni
režim (kvantitet i kvaltitet podzemnih i 
površinskih voda)

Izlivne građevine:

– Crni Timok – prečišćena sanitarna kanalizacija
– Seliški potok – prečišćena atmosferska kanalizacija

2.0,2.1 i 2.2 Situacioni plan 

 Grafički prilozi

Pregledna karta Listovi 1.0, 2.0, 2.1 i 2.2 Topografka karta i situacioni plan 

Situacioni prikaz svih postojećih i 
planiranih objekata (sa legendom), sa 
pratećom infrastrukturom (naročito 
vodovoda i kanalizacije) ili objekata i 
infrastrukture koja je predmet zahteva, a 
nalaziće se u zoni vododovdnih objekata 
ili vodotokova (vodozahvati, ulivne i 
izlivne građevine, poroduktovodi, TT i 

Listovi 2.1 i 2.2 Situacioni plan 
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optički kablovi, elektrovodi i sl.) u 
odgovarajućoj razmeri, na katastarskoj 
podlozi i dr.
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0.10.2 DODATNI SADRŽAJ U VEZI SA POSTAVLJANJEM INSTALACIJA U ZEMLJIŠNOM I ZAŠTITNOM
POJASU DRŽAVNOG PUTA 1. I 2. REDA

1 Situacioni plan sa prikazom planiranog

rešenja, izrađen u skladu sa važećom zakonskom 
regulativom u odgovarajućoj razmeri, sa obeleženim 
državnim putevima (Uredba o kategorizaciji državnih 
puteva („Službeni glasnik RS”, br. 105/13 i 119/13)), 
sa prikazom trase instalacija.

List 7.0 Situacioni plan sa prikazom rešenja 

2 Geodetski snimljene poprečne profile puta sa svim 
elementima puta i granicama parcela na kojima se 
put nalazi (prenete sa propisane katastarsko- 
geodetske podloge, koja ne mora da bude overena 
od strane organe nadležnog za poslove državnog 
premera i katastra) sa definisanim položajem 
planiranih instalacija i zaštitnih cevi i rastojanjem u 
odnosu na krajnje tačke poprečnog profila puta, kao i 
sve neophodne tehničke detalje polaganja (prečnik 
instalacije, dubinu polaganja pored i ispod puta, 
prečnik i dužinu zaštitne cevi, dužinu podbušivanja, i 
dr.

List 7.1 i 7.2 Podužni i poprečni profili trase 

3 Širi situacioni prikaz

područja koje se obrađuje projektom, na orto foto 
podlozi, sa prikazanim državnim putevima.

List 7.3 Širi situacioni prikaz sa ortofotom
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0.10.3  VOĐENJE KANALIZACIJE DUŽ DRŽAVNOG PUTA I UKRŠTANJA

Ukrštanja kanalizacione cevi duž puta IIB reda br.394

DRŽAVNI PUT IIB REDA br. 394
(Brestovac - Metovnica - Gamzigradska Banja – Gamzigrad)

(za parcele koje su u vlasništvu JP Putevi Srbije)

Naziv
kolektora

Stacionaža puta na
ukrštaju (00+000)

Prečnik
instalacija

(mm)

Prečnik
zaštitne

cevi (mm)

Dužina
priključka Katastarska

opština

Broj
katastarske

parcele(m)
Glavni

kolektor 20+603.7 200 323,9 10 Gamzigrad 5403

UKUPNO: 10

Dodatni sadržaj u vezi sa postavljanjem instalacija u zemljišnom i zaštitnom pojasu državnog
puta 2. reda dati su na grafičkim prilozima: 

List 7.0 Situacioni plan – državni put

List 7.1 Podužni profil – državni put

List 7.2 Poprečni profili – državni put

List 7.3 Ortofoto – državni put

PODBUŠIVANJE -  Na trasi kolektora gde se vrši ukrštanje sa predmetnom saobraćajnicom
polaganje  cevovoda  se  vrši  podbušivanjem  sa  hidrauličkom  presom  sa  uvlačenjem  montažne
čelične  cevi  (zaštitna  cev  je  za  100mm  veća  od  prečnika  cevi  kanalizacije),  na  dubinama  od
minimum 1,20 metara ispod dna putnog jarka do gornje ivice zaštitne cevi, odnosno na dubini
minimalno 1,50m ispod kolovoza  do  gornje  ivice  zaštitne  cevi,  pri  čemu su  temeljne  jame za
podbušivanje na rastojanju od minimum 3,00 metara od krajnje tačke poprečnog profila puta.

Pri  određivanju  trajektorije  podbušivanja  neophodno  je  otkriti  postojeće  podzemne
instalacije, korišćenjem odgovarajućih tragača i šlicovanjem gde je to neophodno.

Radne i montažne jame odgovarajućih dimenzija se postavljaju van putnog pojasa. Radove
organizovati tako da se obave u jednom radnom danu. Lokacija raskopane površine se obeležava
propisnom signalizacijom i ograđuje, noću osvetli. Radovi se izvode tako da se omogući nesmetan
prolaz pešaka i prilaz.

Odgovorni projektant :
Dušan Đokić, dig   

licenca br.   313 O853 16

Br.  20220810-1 | PGD   |  0. Glavna sveska Strana 40



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

ULAZ Z
A POSETIO

CE

ULAZ Z
A POSETIO

CE

EKONOMSKI U
LA

Z

ATR
IJU

M

OBJE
KAT  

C

ULAZ Su+
P

atr
iju

m

8o

19o

23o

23o

8o

3
o

14
o

7
o

ULAZ

P

7o

7o

7
o

EKONOMSKI U
LAZ

P

ULAZ Z
A POSETIO

CE

6o

6o

7o

7o

ULAZ Z
A POSETIO

CE

EKONOMSKI U
LAZ

SLU
ŽB

ENI U
LAZ

P

9

9o

6o

8
o

3
o

3o

3o

GRAĐEVINSKA LINIJA

GR
AĐ

EV
IN

SK
A L

IN
IJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐ
EVI

NSKA
 LIN

IJA

GR
AĐ

EV
IN

SK
A 

LIN
IJA

PARKING ZA
AUTOMIBILE

PARKING ZA
AUTOBUSE

GRANICA PARCELE

 GRANICA PARCELE

 G
RA

NI
CA

 PA
RC

EL
E GRANICA PARCELE

 G
RA

NI
CA

 PA
RC

EL
E

 GRANICA PARCELE

 G
RA

NI
CA

 PA
RC

EL
E

 GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

 GRANICA PARCELE

PARKING P1

OBJE
KAT  

 A

OBJE
KAT  

 B

OBJE
KAT  

D

Државни пут IIБ реда

HDPE DN 90 NP 10

PR
1

20
+5

82
.0

PR
2

20
+5

91
.7

PR
3

20
+6

03
.7

PR
4

20
+6

08
.6

PR
5

20
+6

16
.9

DRŽAVNI PUT IIB REDA br. 394

REKA CRNI TIMOK

SE
LIŠ

KI 
PO

TO
K

ПР 1 - 0
+000.0

ПР 2 - 0
+009.8

ПР 3 - 0+025.5

ПР 4 - 0+034.3

ПР 5 - 0+048.8

ПР 6 - 0+073.9

ПР 7 - 0+085.9

ПР 8 - 0+096.0

ПР
 9 

- 0
+1

07
.8

ПР
 1 

- 0
+0

00
.5

ПР
 2 

- 0
+0

07
.1

ПР
 3 

- 

ПР
 4 

- 

ПР
 5 

- 0
+0

35
.7

ПР
 6 

- 0
+0

44
.2

PPR  CEV DNOD 400 - ATMOSFERSKI KOLEKTOR

LEGENDA:

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

PPR  CEV DNOD 200 - SANITARNI KOLEKTOR

PRETHODNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
(PGD - PHTI  Centar za posetioce arheološkog lokaliteta Romulijana - Gamzigrad):

SANITARNA KANALIZACIONA MREŽA

SLIVNIK

VODOVODNA MREŽA

REVIZIONA OKNA

HIDRANTSKA MREŽA

GRANICA PARCELE
GRAĐEVINSKA LINIJA

NOVOPROJEKTOVANO:

HDPE DN 140 - VODOVODNI CEVOVOD

HDPE DN 90 - PRIKLJUČNI VODOVODNI CEVOVOD

GRANICA KATASTARSKIH PARCELA

NOVOPROJEKTOVANO REVIZIONO OKNO

LIS
T 1

LIST 2

RAZMERA

BROJ CRTEŽA

DATUM

ODGOVORNI PROJEKTANT

PROJEKTANT SARADNIK

PROJEKTANT SARADNIK

FAZA

DEO PROJEKTA

NAZIV CRTEŽA

INVESTITOR

OBJEKAT

LOKACIJA

М.P.

Obilićev venac br.50
19000 Zaječar / Srbija
www.bgbit.eu
office@bgbit.eu

1:1000

2.0

jul 2022.

Dušan Đokić dipl.inž.građ.
  lic.br. 313 O835 16 PGD

3.PHTI

SITUACIONI PLAN

Opština Zaječar

 Centar za posetioce arheološkog
lokaliteta Romulijana - Gamzigrad

KO Gamzigrad

Mihajlo Đorđević, dipl.inž.hidrogeologije

Bojan Aleksić, dipl.inž.građ.

EW

S

N

POSTOJEĆI REZERVOAR

NOVOPROJEKTOVANI REZERVOAR
SA ZATVARAČNICOM

PRIKLJUČNI ŠAHT SA VODOMEROM

PRIKLJUČNO REVIZIONO OKNO ZA PPOV

PRETHODNO PROJEKTOVANO PPOV

AB IZLIVNA GRAĐEVINA
(SANITARNA KANALIZACIJA)

AB IZLIVNA GRAĐEVINA
(ATMOSFERSKA KANALIZACIJA)

PRIKLJUČNO OKNO PRETHODNO PROJEKTOVANE
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

AutoCAD SHX Text
21*10/40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
174.20

AutoCAD SHX Text
174.55

AutoCAD SHX Text
174.59

AutoCAD SHX Text
173.89

AutoCAD SHX Text
174.25

AutoCAD SHX Text
173.79

AutoCAD SHX Text
173.84

AutoCAD SHX Text
172.20

AutoCAD SHX Text
173.02

AutoCAD SHX Text
173.40

AutoCAD SHX Text
172.59

AutoCAD SHX Text
173.47

AutoCAD SHX Text
173.52

AutoCAD SHX Text
173.68

AutoCAD SHX Text
172.60

AutoCAD SHX Text
173.61

AutoCAD SHX Text
173.62

AutoCAD SHX Text
172.86

AutoCAD SHX Text
173.78

AutoCAD SHX Text
172.87

AutoCAD SHX Text
173.97

AutoCAD SHX Text
172.93

AutoCAD SHX Text
173.81

AutoCAD SHX Text
172.95

AutoCAD SHX Text
174.44

AutoCAD SHX Text
173.98

AutoCAD SHX Text
172.97

AutoCAD SHX Text
173.84

AutoCAD SHX Text
174.35

AutoCAD SHX Text
175.69

AutoCAD SHX Text
175.62

AutoCAD SHX Text
175.97

AutoCAD SHX Text
209.40

AutoCAD SHX Text
209.63

AutoCAD SHX Text
210.21

AutoCAD SHX Text
210.12

AutoCAD SHX Text
209.93

AutoCAD SHX Text
210.55

AutoCAD SHX Text
210.87

AutoCAD SHX Text
209.75

AutoCAD SHX Text
210.48

AutoCAD SHX Text
210.91

AutoCAD SHX Text
209.49

AutoCAD SHX Text
210.17

AutoCAD SHX Text
210.29

AutoCAD SHX Text
208.28

AutoCAD SHX Text
209.01

AutoCAD SHX Text
209.04

AutoCAD SHX Text
207.62

AutoCAD SHX Text
207.86

AutoCAD SHX Text
207.83

AutoCAD SHX Text
208.03

AutoCAD SHX Text
189.28

AutoCAD SHX Text
187.85

AutoCAD SHX Text
189.20

AutoCAD SHX Text
190.55

AutoCAD SHX Text
192.69

AutoCAD SHX Text
194.10

AutoCAD SHX Text
191.87

AutoCAD SHX Text
193.17

AutoCAD SHX Text
199.98

AutoCAD SHX Text
202.44

AutoCAD SHX Text
202.67

AutoCAD SHX Text
196.97

AutoCAD SHX Text
195.36

AutoCAD SHX Text
198.74

AutoCAD SHX Text
196.49

AutoCAD SHX Text
198.59

AutoCAD SHX Text
196.75

AutoCAD SHX Text
197.56

AutoCAD SHX Text
198.48

AutoCAD SHX Text
198.69

AutoCAD SHX Text
198.37

AutoCAD SHX Text
200.05

AutoCAD SHX Text
199.93

AutoCAD SHX Text
200.10

AutoCAD SHX Text
201.93

AutoCAD SHX Text
202.39

AutoCAD SHX Text
201.41

AutoCAD SHX Text
200.98

AutoCAD SHX Text
201.40

AutoCAD SHX Text
201.76

AutoCAD SHX Text
202.36

AutoCAD SHX Text
207.30

AutoCAD SHX Text
205.92

AutoCAD SHX Text
203.12

AutoCAD SHX Text
203.72

AutoCAD SHX Text
203.29

AutoCAD SHX Text
203.39

AutoCAD SHX Text
203.91

AutoCAD SHX Text
204.23

AutoCAD SHX Text
204.42

AutoCAD SHX Text
204.72

AutoCAD SHX Text
203.01

AutoCAD SHX Text
204.76

AutoCAD SHX Text
203.49

AutoCAD SHX Text
203.24

AutoCAD SHX Text
204.63

AutoCAD SHX Text
156.14

AutoCAD SHX Text
156.46

AutoCAD SHX Text
156.84

AutoCAD SHX Text
156.30

AutoCAD SHX Text
156.04

AutoCAD SHX Text
155.86

AutoCAD SHX Text
155.62

AutoCAD SHX Text
155.63

AutoCAD SHX Text
155.47

AutoCAD SHX Text
155.21

AutoCAD SHX Text
155.15

AutoCAD SHX Text
155.02

AutoCAD SHX Text
154.89

AutoCAD SHX Text
154.76

AutoCAD SHX Text
154.40

AutoCAD SHX Text
155.24

AutoCAD SHX Text
155.14

AutoCAD SHX Text
154.29

AutoCAD SHX Text
154.87

AutoCAD SHX Text
155.43

AutoCAD SHX Text
155.20

AutoCAD SHX Text
154.79

AutoCAD SHX Text
155.53

AutoCAD SHX Text
155.36

AutoCAD SHX Text
155.21

AutoCAD SHX Text
153.80

AutoCAD SHX Text
155.77

AutoCAD SHX Text
155.44

AutoCAD SHX Text
155.32

AutoCAD SHX Text
155.71

AutoCAD SHX Text
155.51

AutoCAD SHX Text
155.45

AutoCAD SHX Text
154.91

AutoCAD SHX Text
155.04

AutoCAD SHX Text
155.06

AutoCAD SHX Text
154.72

AutoCAD SHX Text
154.25

AutoCAD SHX Text
153.08

AutoCAD SHX Text
154.21

AutoCAD SHX Text
154.33

AutoCAD SHX Text
154.20

AutoCAD SHX Text
154.10

AutoCAD SHX Text
154.19

AutoCAD SHX Text
154.16

AutoCAD SHX Text
154.05

AutoCAD SHX Text
154.10

AutoCAD SHX Text
154.18

AutoCAD SHX Text
154.21

AutoCAD SHX Text
154.20

AutoCAD SHX Text
154.47

AutoCAD SHX Text
154.34

AutoCAD SHX Text
154.47

AutoCAD SHX Text
155.01

AutoCAD SHX Text
155.19

AutoCAD SHX Text
155.86

AutoCAD SHX Text
155.90

AutoCAD SHX Text
156.05

AutoCAD SHX Text
156.01

AutoCAD SHX Text
156.75

AutoCAD SHX Text
156.77

AutoCAD SHX Text
157.27

AutoCAD SHX Text
156.79

AutoCAD SHX Text
155.89

AutoCAD SHX Text
156.81

AutoCAD SHX Text
157.21

AutoCAD SHX Text
157.58

AutoCAD SHX Text
157.75

AutoCAD SHX Text
157.53

AutoCAD SHX Text
157.72

AutoCAD SHX Text
158.48

AutoCAD SHX Text
158.66

AutoCAD SHX Text
158.83

AutoCAD SHX Text
157.88

AutoCAD SHX Text
158.23

AutoCAD SHX Text
159.47

AutoCAD SHX Text
159.70

AutoCAD SHX Text
158.45

AutoCAD SHX Text
158.01

AutoCAD SHX Text
158.72

AutoCAD SHX Text
159.09

AutoCAD SHX Text
159.22

AutoCAD SHX Text
159.83

AutoCAD SHX Text
160.82

AutoCAD SHX Text
160.63

AutoCAD SHX Text
162.16

AutoCAD SHX Text
161.90

AutoCAD SHX Text
160.37

AutoCAD SHX Text
164.51

AutoCAD SHX Text
164.33

AutoCAD SHX Text
161.33

AutoCAD SHX Text
161.44

AutoCAD SHX Text
167.04

AutoCAD SHX Text
167.20

AutoCAD SHX Text
163.07

AutoCAD SHX Text
165.13

AutoCAD SHX Text
165.45

AutoCAD SHX Text
170.59

AutoCAD SHX Text
170.33

AutoCAD SHX Text
167.31

AutoCAD SHX Text
164.66

AutoCAD SHX Text
163.98

AutoCAD SHX Text
166.40

AutoCAD SHX Text
174.00

AutoCAD SHX Text
173.98

AutoCAD SHX Text
166.56

AutoCAD SHX Text
166.46

AutoCAD SHX Text
167.73

AutoCAD SHX Text
176.42

AutoCAD SHX Text
176.48

AutoCAD SHX Text
170.62

AutoCAD SHX Text
170.01

AutoCAD SHX Text
170.17

AutoCAD SHX Text
169.97

AutoCAD SHX Text
180.35

AutoCAD SHX Text
180.33

AutoCAD SHX Text
183.61

AutoCAD SHX Text
183.68

AutoCAD SHX Text
174.74

AutoCAD SHX Text
174.79

AutoCAD SHX Text
171.68

AutoCAD SHX Text
172.10

AutoCAD SHX Text
175.34

AutoCAD SHX Text
180.14

AutoCAD SHX Text
179.96

AutoCAD SHX Text
178.97

AutoCAD SHX Text
182.13

AutoCAD SHX Text
182.81

AutoCAD SHX Text
181.51

AutoCAD SHX Text
184.61

AutoCAD SHX Text
186.72

AutoCAD SHX Text
186.79

AutoCAD SHX Text
190.46

AutoCAD SHX Text
190.48

AutoCAD SHX Text
189.48

AutoCAD SHX Text
193.62

AutoCAD SHX Text
193.43

AutoCAD SHX Text
193.67

AutoCAD SHX Text
195.91

AutoCAD SHX Text
195.70

AutoCAD SHX Text
195.64

AutoCAD SHX Text
197.96

AutoCAD SHX Text
199.61

AutoCAD SHX Text
213.16

AutoCAD SHX Text
209.54

AutoCAD SHX Text
207.60

AutoCAD SHX Text
205.75

AutoCAD SHX Text
203.96

AutoCAD SHX Text
203.05

AutoCAD SHX Text
199.89

AutoCAD SHX Text
201.24

AutoCAD SHX Text
201.31

AutoCAD SHX Text
202.75

AutoCAD SHX Text
205.18

AutoCAD SHX Text
207.51

AutoCAD SHX Text
207.32

AutoCAD SHX Text
207.77

AutoCAD SHX Text
220.46

AutoCAD SHX Text
214.36

AutoCAD SHX Text
210.89

AutoCAD SHX Text
215.41

AutoCAD SHX Text
218.01

AutoCAD SHX Text
219.62

AutoCAD SHX Text
220.03

AutoCAD SHX Text
221.78

AutoCAD SHX Text
217.75

AutoCAD SHX Text
216.42

AutoCAD SHX Text
215.43

AutoCAD SHX Text
216.09

AutoCAD SHX Text
214.25

AutoCAD SHX Text
213.99

AutoCAD SHX Text
214.87

AutoCAD SHX Text
212.98

AutoCAD SHX Text
212.36

AutoCAD SHX Text
212.92

AutoCAD SHX Text
212.98

AutoCAD SHX Text
213.00

AutoCAD SHX Text
213.33

AutoCAD SHX Text
213.82

AutoCAD SHX Text
212.66

AutoCAD SHX Text
211.51

AutoCAD SHX Text
208.59

AutoCAD SHX Text
209.34

AutoCAD SHX Text
209.68

AutoCAD SHX Text
209.44

AutoCAD SHX Text
209.27

AutoCAD SHX Text
209.02

AutoCAD SHX Text
209.18

AutoCAD SHX Text
209.48

AutoCAD SHX Text
209.74

AutoCAD SHX Text
208.98

AutoCAD SHX Text
209.65

AutoCAD SHX Text
210.02

AutoCAD SHX Text
213.46

AutoCAD SHX Text
208.47

AutoCAD SHX Text
215.15

AutoCAD SHX Text
212.83

AutoCAD SHX Text
208.57

AutoCAD SHX Text
210.09

AutoCAD SHX Text
209.91

AutoCAD SHX Text
212.86

AutoCAD SHX Text
213.85

AutoCAD SHX Text
213.86

AutoCAD SHX Text
213.62

AutoCAD SHX Text
213.62

AutoCAD SHX Text
211.60

AutoCAD SHX Text
207.66

AutoCAD SHX Text
210.13

AutoCAD SHX Text
210.98

AutoCAD SHX Text
210.61

AutoCAD SHX Text
211.13

AutoCAD SHX Text
211.58

AutoCAD SHX Text
212.03

AutoCAD SHX Text
211.99

AutoCAD SHX Text
212.40

AutoCAD SHX Text
212.47

AutoCAD SHX Text
212.49

AutoCAD SHX Text
212.57

AutoCAD SHX Text
212.80

AutoCAD SHX Text
212.54

AutoCAD SHX Text
210.78

AutoCAD SHX Text
209.67

AutoCAD SHX Text
209.58

AutoCAD SHX Text
208.44

AutoCAD SHX Text
208.29

AutoCAD SHX Text
206.98

AutoCAD SHX Text
206.93

AutoCAD SHX Text
209.75

AutoCAD SHX Text
208.28

AutoCAD SHX Text
210.10

AutoCAD SHX Text
208.42

AutoCAD SHX Text
211.06

AutoCAD SHX Text
208.83

AutoCAD SHX Text
211.97

AutoCAD SHX Text
209.06

AutoCAD SHX Text
211.39

AutoCAD SHX Text
208.96

AutoCAD SHX Text
210.72

AutoCAD SHX Text
208.00

AutoCAD SHX Text
209.06

AutoCAD SHX Text
206.93

AutoCAD SHX Text
207.09

AutoCAD SHX Text
206.26

AutoCAD SHX Text
205.75

AutoCAD SHX Text
205.50

AutoCAD SHX Text
205.73

AutoCAD SHX Text
206.19

AutoCAD SHX Text
204.37

AutoCAD SHX Text
200.50

AutoCAD SHX Text
197.77

AutoCAD SHX Text
201.49

AutoCAD SHX Text
198.73

AutoCAD SHX Text
203.52

AutoCAD SHX Text
200.68

AutoCAD SHX Text
204.14

AutoCAD SHX Text
201.58

AutoCAD SHX Text
204.90

AutoCAD SHX Text
202.31

AutoCAD SHX Text
202.47

AutoCAD SHX Text
205.11

AutoCAD SHX Text
202.85

AutoCAD SHX Text
205.30

AutoCAD SHX Text
203.13

AutoCAD SHX Text
205.12

AutoCAD SHX Text
203.25

AutoCAD SHX Text
201.29

AutoCAD SHX Text
199.55

AutoCAD SHX Text
200.66

AutoCAD SHX Text
198.79

AutoCAD SHX Text
199.96

AutoCAD SHX Text
197.97

AutoCAD SHX Text
199.28

AutoCAD SHX Text
197.05

AutoCAD SHX Text
198.26

AutoCAD SHX Text
195.90

AutoCAD SHX Text
197.23

AutoCAD SHX Text
194.88

AutoCAD SHX Text
195.83

AutoCAD SHX Text
193.64

AutoCAD SHX Text
194.15

AutoCAD SHX Text
191.79

AutoCAD SHX Text
191.72

AutoCAD SHX Text
189.22

AutoCAD SHX Text
211.65

AutoCAD SHX Text
211.76

AutoCAD SHX Text
210.90

AutoCAD SHX Text
211.07

AutoCAD SHX Text
210.91

AutoCAD SHX Text
211.46

AutoCAD SHX Text
211.12

AutoCAD SHX Text
216.48

AutoCAD SHX Text
215.59

AutoCAD SHX Text
211.82

AutoCAD SHX Text
212.07

AutoCAD SHX Text
212.44

AutoCAD SHX Text
213.04

AutoCAD SHX Text
212.98

AutoCAD SHX Text
214.08

AutoCAD SHX Text
214.24

AutoCAD SHX Text
215.07

AutoCAD SHX Text
215.15

AutoCAD SHX Text
216.40

AutoCAD SHX Text
216.54

AutoCAD SHX Text
217.43

AutoCAD SHX Text
217.38

AutoCAD SHX Text
219.09

AutoCAD SHX Text
219.27

AutoCAD SHX Text
220.11

AutoCAD SHX Text
220.38

AutoCAD SHX Text
221.08

AutoCAD SHX Text
221.51

AutoCAD SHX Text
221.55

AutoCAD SHX Text
221.15

AutoCAD SHX Text
220.74

AutoCAD SHX Text
221.16

AutoCAD SHX Text
222.09

AutoCAD SHX Text
221.98

AutoCAD SHX Text
219.79

AutoCAD SHX Text
218.20

AutoCAD SHX Text
218.21

AutoCAD SHX Text
220.38

AutoCAD SHX Text
222.56

AutoCAD SHX Text
221.70

AutoCAD SHX Text
224.37

AutoCAD SHX Text
223.86

AutoCAD SHX Text
228.07

AutoCAD SHX Text
230.60

AutoCAD SHX Text
232.92

AutoCAD SHX Text
233.23

AutoCAD SHX Text
236.65

AutoCAD SHX Text
235.22

AutoCAD SHX Text
235.59

AutoCAD SHX Text
235.30

AutoCAD SHX Text
234.93

AutoCAD SHX Text
231.72

AutoCAD SHX Text
230.00

AutoCAD SHX Text
227.78

AutoCAD SHX Text
226.82

AutoCAD SHX Text
225.03

AutoCAD SHX Text
225.68

AutoCAD SHX Text
226.05

AutoCAD SHX Text
227.05

AutoCAD SHX Text
227.25

AutoCAD SHX Text
226.43

AutoCAD SHX Text
224.97

AutoCAD SHX Text
225.96

AutoCAD SHX Text
225.78

AutoCAD SHX Text
225.32

AutoCAD SHX Text
224.42

AutoCAD SHX Text
223.18

AutoCAD SHX Text
225.31

AutoCAD SHX Text
224.30

AutoCAD SHX Text
224.30

AutoCAD SHX Text
223.73

AutoCAD SHX Text
224.21

AutoCAD SHX Text
224.37

AutoCAD SHX Text
228.77

AutoCAD SHX Text
225.44

AutoCAD SHX Text
225.81

AutoCAD SHX Text
226.76

AutoCAD SHX Text
226.68

AutoCAD SHX Text
228.20

AutoCAD SHX Text
228.58

AutoCAD SHX Text
229.29

AutoCAD SHX Text
229.17

AutoCAD SHX Text
230.46

AutoCAD SHX Text
230.61

AutoCAD SHX Text
232.32

AutoCAD SHX Text
232.37

AutoCAD SHX Text
236.11

AutoCAD SHX Text
233.02

AutoCAD SHX Text
232.57

AutoCAD SHX Text
234.42

AutoCAD SHX Text
234.52

AutoCAD SHX Text
234.60

AutoCAD SHX Text
234.77

AutoCAD SHX Text
236.18

AutoCAD SHX Text
237.11

AutoCAD SHX Text
237.04

AutoCAD SHX Text
236.41

AutoCAD SHX Text
235.89

AutoCAD SHX Text
235.87

AutoCAD SHX Text
235.43

AutoCAD SHX Text
235.10

AutoCAD SHX Text
235.24

AutoCAD SHX Text
236.20

AutoCAD SHX Text
236.59

AutoCAD SHX Text
236.66

AutoCAD SHX Text
236.81

AutoCAD SHX Text
236.62

AutoCAD SHX Text
236.10

AutoCAD SHX Text
235.57

AutoCAD SHX Text
234.71

AutoCAD SHX Text
234.92

AutoCAD SHX Text
235.97

AutoCAD SHX Text
236.10

AutoCAD SHX Text
236.38

AutoCAD SHX Text
236.14

AutoCAD SHX Text
235.82

AutoCAD SHX Text
235.05

AutoCAD SHX Text
234.91

AutoCAD SHX Text
234.88

AutoCAD SHX Text
235.17

AutoCAD SHX Text
235.30

AutoCAD SHX Text
235.76

AutoCAD SHX Text
236.18

AutoCAD SHX Text
233.57

AutoCAD SHX Text
231.66

AutoCAD SHX Text
221.90

AutoCAD SHX Text
219.75

AutoCAD SHX Text
217.91

AutoCAD SHX Text
216.27

AutoCAD SHX Text
216.23

AutoCAD SHX Text
223.78

AutoCAD SHX Text
226.54

AutoCAD SHX Text
227.61

AutoCAD SHX Text
228.59

AutoCAD SHX Text
226.85

AutoCAD SHX Text
226.52

AutoCAD SHX Text
224.73

AutoCAD SHX Text
225.75

AutoCAD SHX Text
224.81

AutoCAD SHX Text
225.05

AutoCAD SHX Text
222.83

AutoCAD SHX Text
220.60

AutoCAD SHX Text
218.78

AutoCAD SHX Text
217.46

AutoCAD SHX Text
219.25

AutoCAD SHX Text
221.24

AutoCAD SHX Text
220.55

AutoCAD SHX Text
219.66

AutoCAD SHX Text
218.12

AutoCAD SHX Text
216.72

AutoCAD SHX Text
215.76

AutoCAD SHX Text
217.06

AutoCAD SHX Text
219.22

AutoCAD SHX Text
221.68

AutoCAD SHX Text
221.24

AutoCAD SHX Text
223.79

AutoCAD SHX Text
225.94

AutoCAD SHX Text
223.87

AutoCAD SHX Text
227.86

AutoCAD SHX Text
226.04

AutoCAD SHX Text
227.99

AutoCAD SHX Text
229.39

AutoCAD SHX Text
230.54

AutoCAD SHX Text
231.68

AutoCAD SHX Text
230.72

AutoCAD SHX Text
231.22

AutoCAD SHX Text
231.02

AutoCAD SHX Text
231.00

AutoCAD SHX Text
229.84

AutoCAD SHX Text
230.30

AutoCAD SHX Text
230.67

AutoCAD SHX Text
230.46

AutoCAD SHX Text
228.86

AutoCAD SHX Text
229.09

AutoCAD SHX Text
229.93

AutoCAD SHX Text
228.32

AutoCAD SHX Text
229.89

AutoCAD SHX Text
230.79

AutoCAD SHX Text
230.32

AutoCAD SHX Text
229.22

AutoCAD SHX Text
228.08

AutoCAD SHX Text
225.87

AutoCAD SHX Text
227.55

AutoCAD SHX Text
224.58

AutoCAD SHX Text
223.42

AutoCAD SHX Text
222.63

AutoCAD SHX Text
221.01

AutoCAD SHX Text
218.89

AutoCAD SHX Text
218.23

AutoCAD SHX Text
218.23

AutoCAD SHX Text
211.77

AutoCAD SHX Text
212.70

AutoCAD SHX Text
192.29

AutoCAD SHX Text
190.25

AutoCAD SHX Text
188.16

AutoCAD SHX Text
185.76

AutoCAD SHX Text
183.07

AutoCAD SHX Text
180.61

AutoCAD SHX Text
177.94

AutoCAD SHX Text
174.59

AutoCAD SHX Text
173.29

AutoCAD SHX Text
173.83

AutoCAD SHX Text
174.19

AutoCAD SHX Text
173.59

AutoCAD SHX Text
174.25

AutoCAD SHX Text
177.11

AutoCAD SHX Text
175.25

AutoCAD SHX Text
174.45

AutoCAD SHX Text
175.56

AutoCAD SHX Text
175.16

AutoCAD SHX Text
174.96

AutoCAD SHX Text
174.05

AutoCAD SHX Text
179.75

AutoCAD SHX Text
178.18

AutoCAD SHX Text
177.01

AutoCAD SHX Text
176.94

AutoCAD SHX Text
177.37

AutoCAD SHX Text
179.60

AutoCAD SHX Text
182.10

AutoCAD SHX Text
181.55

AutoCAD SHX Text
180.67

AutoCAD SHX Text
181.48

AutoCAD SHX Text
182.77

AutoCAD SHX Text
186.06

AutoCAD SHX Text
185.59

AutoCAD SHX Text
184.40

AutoCAD SHX Text
185.03

AutoCAD SHX Text
185.57

AutoCAD SHX Text
187.89

AutoCAD SHX Text
186.94

AutoCAD SHX Text
188.08

AutoCAD SHX Text
188.73

AutoCAD SHX Text
189.63

AutoCAD SHX Text
191.70

AutoCAD SHX Text
190.21

AutoCAD SHX Text
190.00

AutoCAD SHX Text
188.23

AutoCAD SHX Text
185.44

AutoCAD SHX Text
186.51

AutoCAD SHX Text
186.50

AutoCAD SHX Text
186.46

AutoCAD SHX Text
186.66

AutoCAD SHX Text
183.26

AutoCAD SHX Text
185.27

AutoCAD SHX Text
181.81

AutoCAD SHX Text
184.41

AutoCAD SHX Text
178.86

AutoCAD SHX Text
181.31

AutoCAD SHX Text
177.38

AutoCAD SHX Text
179.05

AutoCAD SHX Text
177.94

AutoCAD SHX Text
179.32

AutoCAD SHX Text
179.94

AutoCAD SHX Text
182.60

AutoCAD SHX Text
185.43

AutoCAD SHX Text
187.81

AutoCAD SHX Text
189.49

AutoCAD SHX Text
186.82

AutoCAD SHX Text
187.72

AutoCAD SHX Text
188.69

AutoCAD SHX Text
187.43

AutoCAD SHX Text
186.51

AutoCAD SHX Text
184.74

AutoCAD SHX Text
185.26

AutoCAD SHX Text
182.08

AutoCAD SHX Text
181.38

AutoCAD SHX Text
178.94

AutoCAD SHX Text
179.99

AutoCAD SHX Text
180.39

AutoCAD SHX Text
177.57

AutoCAD SHX Text
178.14

AutoCAD SHX Text
182.07

AutoCAD SHX Text
181.04

AutoCAD SHX Text
183.36

AutoCAD SHX Text
185.05

AutoCAD SHX Text
185.91

AutoCAD SHX Text
184.53

AutoCAD SHX Text
197.68

AutoCAD SHX Text
196.78

AutoCAD SHX Text
195.00

AutoCAD SHX Text
195.74

AutoCAD SHX Text
195.50

AutoCAD SHX Text
195.45

AutoCAD SHX Text
195.31

AutoCAD SHX Text
194.68

AutoCAD SHX Text
194.47

AutoCAD SHX Text
194.28

AutoCAD SHX Text
192.37

AutoCAD SHX Text
192.52

AutoCAD SHX Text
192.67

AutoCAD SHX Text
193.12

AutoCAD SHX Text
193.12

AutoCAD SHX Text
193.42

AutoCAD SHX Text
191.00

AutoCAD SHX Text
190.90

AutoCAD SHX Text
190.26

AutoCAD SHX Text
190.03

AutoCAD SHX Text
189.93

AutoCAD SHX Text
187.34

AutoCAD SHX Text
187.47

AutoCAD SHX Text
187.63

AutoCAD SHX Text
188.11

AutoCAD SHX Text
188.17

AutoCAD SHX Text
185.32

AutoCAD SHX Text
185.19

AutoCAD SHX Text
184.59

AutoCAD SHX Text
184.35

AutoCAD SHX Text
184.06

AutoCAD SHX Text
178.18

AutoCAD SHX Text
181.42

AutoCAD SHX Text
181.64

AutoCAD SHX Text
181.82

AutoCAD SHX Text
182.09

AutoCAD SHX Text
182.19

AutoCAD SHX Text
176.98

AutoCAD SHX Text
177.33

AutoCAD SHX Text
177.90

AutoCAD SHX Text
178.98

AutoCAD SHX Text
178.97

AutoCAD SHX Text
178.30

AutoCAD SHX Text
178.10

AutoCAD SHX Text
175.26

AutoCAD SHX Text
176.07

AutoCAD SHX Text
175.01

AutoCAD SHX Text
176.87

AutoCAD SHX Text
176.61

AutoCAD SHX Text
177.15

AutoCAD SHX Text
178.08

AutoCAD SHX Text
178.49

AutoCAD SHX Text
178.34

AutoCAD SHX Text
178.28

AutoCAD SHX Text
180.08

AutoCAD SHX Text
179.72

AutoCAD SHX Text
179.19

AutoCAD SHX Text
179.24

AutoCAD SHX Text
180.26

AutoCAD SHX Text
180.17

AutoCAD SHX Text
182.36

AutoCAD SHX Text
182.29

AutoCAD SHX Text
184.14

AutoCAD SHX Text
184.79

AutoCAD SHX Text
185.07

AutoCAD SHX Text
187.45

AutoCAD SHX Text
187.60

AutoCAD SHX Text
189.24

AutoCAD SHX Text
189.23

AutoCAD SHX Text
188.38

AutoCAD SHX Text
186.82

AutoCAD SHX Text
185.33

AutoCAD SHX Text
184.51

AutoCAD SHX Text
186.67

AutoCAD SHX Text
187.59

AutoCAD SHX Text
188.24

AutoCAD SHX Text
187.79

AutoCAD SHX Text
187.39

AutoCAD SHX Text
188.22

AutoCAD SHX Text
189.20

AutoCAD SHX Text
189.89

AutoCAD SHX Text
190.84

AutoCAD SHX Text
190.76

AutoCAD SHX Text
188.46

AutoCAD SHX Text
191.14

AutoCAD SHX Text
191.75

AutoCAD SHX Text
188.95

AutoCAD SHX Text
193.39

AutoCAD SHX Text
193.46

AutoCAD SHX Text
193.63

AutoCAD SHX Text
195.60

AutoCAD SHX Text
204.19

AutoCAD SHX Text
203.57

AutoCAD SHX Text
204.62

AutoCAD SHX Text
201.98

AutoCAD SHX Text
203.83

AutoCAD SHX Text
204.01

AutoCAD SHX Text
204.26

AutoCAD SHX Text
204.44

AutoCAD SHX Text
204.97

AutoCAD SHX Text
204.87

AutoCAD SHX Text
205.46

AutoCAD SHX Text
205.32

AutoCAD SHX Text
205.62

AutoCAD SHX Text
206.41

AutoCAD SHX Text
207.02

AutoCAD SHX Text
207.14

AutoCAD SHX Text
206.10

AutoCAD SHX Text
207.20

AutoCAD SHX Text
205.85

AutoCAD SHX Text
206.22

AutoCAD SHX Text
205.23

AutoCAD SHX Text
205.35

AutoCAD SHX Text
205.72

AutoCAD SHX Text
204.66

AutoCAD SHX Text
205.28

AutoCAD SHX Text
203.66

AutoCAD SHX Text
203.87

AutoCAD SHX Text
204.73

AutoCAD SHX Text
204.35

AutoCAD SHX Text
200.82

AutoCAD SHX Text
202.54

AutoCAD SHX Text
201.87

AutoCAD SHX Text
201.78

AutoCAD SHX Text
201.90

AutoCAD SHX Text
201.01

AutoCAD SHX Text
200.74

AutoCAD SHX Text
202.00

AutoCAD SHX Text
201.40

AutoCAD SHX Text
197.70

AutoCAD SHX Text
196.41

AutoCAD SHX Text
198.60

AutoCAD SHX Text
195.41

AutoCAD SHX Text
197.67

AutoCAD SHX Text
196.77

AutoCAD SHX Text
197.73

AutoCAD SHX Text
198.19

AutoCAD SHX Text
197.93

AutoCAD SHX Text
197.69

AutoCAD SHX Text
197.36

AutoCAD SHX Text
197.17

AutoCAD SHX Text
198.51

AutoCAD SHX Text
199.00

AutoCAD SHX Text
198.98

AutoCAD SHX Text
199.50

AutoCAD SHX Text
199.61

AutoCAD SHX Text
199.82

AutoCAD SHX Text
199.07

AutoCAD SHX Text
200.09

AutoCAD SHX Text
199.17

AutoCAD SHX Text
198.94

AutoCAD SHX Text
199.95

AutoCAD SHX Text
199.14

AutoCAD SHX Text
198.50

AutoCAD SHX Text
198.04

AutoCAD SHX Text
198.27

AutoCAD SHX Text
198.36

AutoCAD SHX Text
198.10

AutoCAD SHX Text
197.79

AutoCAD SHX Text
197.99

AutoCAD SHX Text
197.12

AutoCAD SHX Text
196.61

AutoCAD SHX Text
196.44

AutoCAD SHX Text
197.06

AutoCAD SHX Text
197.18

AutoCAD SHX Text
197.16

AutoCAD SHX Text
196.11

AutoCAD SHX Text
196.70

AutoCAD SHX Text
196.61

AutoCAD SHX Text
196.55

AutoCAD SHX Text
195.04

AutoCAD SHX Text
194.45

AutoCAD SHX Text
195.46

AutoCAD SHX Text
195.61

AutoCAD SHX Text
195.27

AutoCAD SHX Text
193.94

AutoCAD SHX Text
194.53

AutoCAD SHX Text
193.69

AutoCAD SHX Text
194.08

AutoCAD SHX Text
194.13

AutoCAD SHX Text
193.50

AutoCAD SHX Text
192.21

AutoCAD SHX Text
193.09

AutoCAD SHX Text
193.20

AutoCAD SHX Text
193.06

AutoCAD SHX Text
191.58

AutoCAD SHX Text
192.23

AutoCAD SHX Text
192.13

AutoCAD SHX Text
192.32

AutoCAD SHX Text
191.44

AutoCAD SHX Text
190.87

AutoCAD SHX Text
191.76

AutoCAD SHX Text
191.56

AutoCAD SHX Text
191.25

AutoCAD SHX Text
191.98

AutoCAD SHX Text
190.83

AutoCAD SHX Text
191.12

AutoCAD SHX Text
188.77

AutoCAD SHX Text
190.21

AutoCAD SHX Text
190.03

AutoCAD SHX Text
189.73

AutoCAD SHX Text
188.70

AutoCAD SHX Text
189.03

AutoCAD SHX Text
187.65

AutoCAD SHX Text
187.16

AutoCAD SHX Text
188.10

AutoCAD SHX Text
186.71

AutoCAD SHX Text
187.51

AutoCAD SHX Text
187.35

AutoCAD SHX Text
187.67

AutoCAD SHX Text
186.78

AutoCAD SHX Text
185.77

AutoCAD SHX Text
186.99

AutoCAD SHX Text
put

AutoCAD SHX Text
put

AutoCAD SHX Text
Gamzigrad-put-Zaje~ar

AutoCAD SHX Text
put

AutoCAD SHX Text
put

AutoCAD SHX Text
put

AutoCAD SHX Text
put

AutoCAD SHX Text
P2137

AutoCAD SHX Text
TR276

AutoCAD SHX Text
P2138

AutoCAD SHX Text
P2136

AutoCAD SHX Text
P2134

AutoCAD SHX Text
P2135

AutoCAD SHX Text
154.62

AutoCAD SHX Text
154.60

AutoCAD SHX Text
154.73

AutoCAD SHX Text
154.73

AutoCAD SHX Text
154.60

AutoCAD SHX Text
154.54

AutoCAD SHX Text
153.70

AutoCAD SHX Text
151.28

AutoCAD SHX Text
151.40

AutoCAD SHX Text
151.41

AutoCAD SHX Text
151.15

AutoCAD SHX Text
151.14

AutoCAD SHX Text
151.01

AutoCAD SHX Text
150.89

AutoCAD SHX Text
150.82

AutoCAD SHX Text
152.55

AutoCAD SHX Text
152.13

AutoCAD SHX Text
151.90

AutoCAD SHX Text
152.26

AutoCAD SHX Text
152.29

AutoCAD SHX Text
152.00

AutoCAD SHX Text
152.04

AutoCAD SHX Text
150.82

AutoCAD SHX Text
150.94

AutoCAD SHX Text
150.81

AutoCAD SHX Text
150.42

AutoCAD SHX Text
150.78

AutoCAD SHX Text
150.77

AutoCAD SHX Text
150.73

AutoCAD SHX Text
150.48

AutoCAD SHX Text
150.42

AutoCAD SHX Text
150.90

AutoCAD SHX Text
149.68

AutoCAD SHX Text
148.66

AutoCAD SHX Text
147.55

AutoCAD SHX Text
150.29

AutoCAD SHX Text
149.22

AutoCAD SHX Text
147.50

AutoCAD SHX Text
147.44

AutoCAD SHX Text
149.98

AutoCAD SHX Text
153.16

AutoCAD SHX Text
154.06

AutoCAD SHX Text
154.69

AutoCAD SHX Text
154.75

AutoCAD SHX Text
154.82

AutoCAD SHX Text
154.86

AutoCAD SHX Text
154.89

AutoCAD SHX Text
154.81

AutoCAD SHX Text
154.49

AutoCAD SHX Text
154.60

AutoCAD SHX Text
155.47

AutoCAD SHX Text
155.23

AutoCAD SHX Text
154.46

AutoCAD SHX Text
154.18

AutoCAD SHX Text
154.42

AutoCAD SHX Text
154.52

AutoCAD SHX Text
154.54

AutoCAD SHX Text
154.55

AutoCAD SHX Text
154.38

AutoCAD SHX Text
154.42

AutoCAD SHX Text
154.67

AutoCAD SHX Text
154.97

AutoCAD SHX Text
154.80

AutoCAD SHX Text
154.82

AutoCAD SHX Text
154.80

AutoCAD SHX Text
154.72

AutoCAD SHX Text
154.35

AutoCAD SHX Text
153.22

AutoCAD SHX Text
154.34

AutoCAD SHX Text
154.31

AutoCAD SHX Text
154.48

AutoCAD SHX Text
154.83

AutoCAD SHX Text
154.58

AutoCAD SHX Text
154.11

AutoCAD SHX Text
152.58

AutoCAD SHX Text
152.93

AutoCAD SHX Text
155.42

AutoCAD SHX Text
154.62

AutoCAD SHX Text
154.55

AutoCAD SHX Text
154.53

AutoCAD SHX Text
154.55

AutoCAD SHX Text
154.48

AutoCAD SHX Text
154.22

AutoCAD SHX Text
153.77

AutoCAD SHX Text
153.44

AutoCAD SHX Text
153.58

AutoCAD SHX Text
154.16

AutoCAD SHX Text
153.32

AutoCAD SHX Text
153.26

AutoCAD SHX Text
154.13

AutoCAD SHX Text
152.90

AutoCAD SHX Text
152.93

AutoCAD SHX Text
152.49

AutoCAD SHX Text
152.41

AutoCAD SHX Text
152.15

AutoCAD SHX Text
152.30

AutoCAD SHX Text
150.67

AutoCAD SHX Text
150.89

AutoCAD SHX Text
151.82

AutoCAD SHX Text
152.21

AutoCAD SHX Text
151.76

AutoCAD SHX Text
152.05

AutoCAD SHX Text
153.10

AutoCAD SHX Text
153.79

AutoCAD SHX Text
154.38

AutoCAD SHX Text
154.06

AutoCAD SHX Text
154.54

AutoCAD SHX Text
154.67

AutoCAD SHX Text
154.81

AutoCAD SHX Text
154.95

AutoCAD SHX Text
154.84

AutoCAD SHX Text
154.65

AutoCAD SHX Text
154.32

AutoCAD SHX Text
154.70

AutoCAD SHX Text
155.06

AutoCAD SHX Text
154.52

AutoCAD SHX Text
154.49

AutoCAD SHX Text
154.55

AutoCAD SHX Text
154.82

AutoCAD SHX Text
154.67

AutoCAD SHX Text
154.58

AutoCAD SHX Text
154.30

AutoCAD SHX Text
155.19

AutoCAD SHX Text
154.56

AutoCAD SHX Text
154.48

AutoCAD SHX Text
154.75

AutoCAD SHX Text
154.76

AutoCAD SHX Text
154.67

AutoCAD SHX Text
154.55

AutoCAD SHX Text
154.18

AutoCAD SHX Text
153.55

AutoCAD SHX Text
153.32

AutoCAD SHX Text
153.38

AutoCAD SHX Text
153.13

AutoCAD SHX Text
152.93

AutoCAD SHX Text
152.54

AutoCAD SHX Text
152.53

AutoCAD SHX Text
154.45

AutoCAD SHX Text
154.32

AutoCAD SHX Text
154.83

AutoCAD SHX Text
154.94

AutoCAD SHX Text
154.95

AutoCAD SHX Text
154.80

AutoCAD SHX Text
154.71

AutoCAD SHX Text
152.53

AutoCAD SHX Text
151.52

AutoCAD SHX Text
151.59

AutoCAD SHX Text
151.70

AutoCAD SHX Text
152.07

AutoCAD SHX Text
147.57

AutoCAD SHX Text
147.61

AutoCAD SHX Text
147.62

AutoCAD SHX Text
147.59

AutoCAD SHX Text
147.54

AutoCAD SHX Text
147.51

AutoCAD SHX Text
147.48

AutoCAD SHX Text
km 61+489

AutoCAD SHX Text
147.62

AutoCAD SHX Text
147.62

AutoCAD SHX Text
147.62

AutoCAD SHX Text
147.62

AutoCAD SHX Text
147.62

AutoCAD SHX Text
152.13

AutoCAD SHX Text
5397/1

AutoCAD SHX Text
1162

AutoCAD SHX Text
5403

AutoCAD SHX Text
146.08

AutoCAD SHX Text
146.15

AutoCAD SHX Text
145.98

AutoCAD SHX Text
P2132

AutoCAD SHX Text
175.85

AutoCAD SHX Text
175.96

AutoCAD SHX Text
175.88

AutoCAD SHX Text
175.41

AutoCAD SHX Text
174.39

AutoCAD SHX Text
176.27

AutoCAD SHX Text
176.14

AutoCAD SHX Text
176.40

AutoCAD SHX Text
176.55

AutoCAD SHX Text
176.46

AutoCAD SHX Text
176.08

AutoCAD SHX Text
175.60

AutoCAD SHX Text
175.57

AutoCAD SHX Text
175.44

AutoCAD SHX Text
174.33

AutoCAD SHX Text
174.89

AutoCAD SHX Text
173.59

AutoCAD SHX Text
174.38

AutoCAD SHX Text
174.51

AutoCAD SHX Text
174.69

AutoCAD SHX Text
175.62

AutoCAD SHX Text
175.77

AutoCAD SHX Text
175.20

AutoCAD SHX Text
175.92

AutoCAD SHX Text
176.31

AutoCAD SHX Text
175.78

AutoCAD SHX Text
174.34

AutoCAD SHX Text
175.02

AutoCAD SHX Text
175.62

AutoCAD SHX Text
174.42

AutoCAD SHX Text
175.21

AutoCAD SHX Text
175.47

AutoCAD SHX Text
175.61

AutoCAD SHX Text
175.98

AutoCAD SHX Text
173.42

AutoCAD SHX Text
175.13

AutoCAD SHX Text
175.29

AutoCAD SHX Text
174.87

AutoCAD SHX Text
175.05

AutoCAD SHX Text
175.33

AutoCAD SHX Text
175.21

AutoCAD SHX Text
173.55

AutoCAD SHX Text
174.99

AutoCAD SHX Text
175.21

AutoCAD SHX Text
174.99

AutoCAD SHX Text
175.19

AutoCAD SHX Text
175.25

AutoCAD SHX Text
175.58

AutoCAD SHX Text
173.39

AutoCAD SHX Text
173.06

AutoCAD SHX Text
174.98

AutoCAD SHX Text
175.56

AutoCAD SHX Text
175.66

AutoCAD SHX Text
174.56

AutoCAD SHX Text
174.97

AutoCAD SHX Text
175.21

AutoCAD SHX Text
174.14

AutoCAD SHX Text
173.99

AutoCAD SHX Text
175.99

AutoCAD SHX Text
176.78

AutoCAD SHX Text
176.88

AutoCAD SHX Text
176.58

AutoCAD SHX Text
176.12

AutoCAD SHX Text
175.98

AutoCAD SHX Text
174.21

AutoCAD SHX Text
174.14

AutoCAD SHX Text
173.51

AutoCAD SHX Text
175.48

AutoCAD SHX Text
175.69

AutoCAD SHX Text
175.83

AutoCAD SHX Text
175.96

AutoCAD SHX Text
175.88

AutoCAD SHX Text
175.41

AutoCAD SHX Text
174.39

AutoCAD SHX Text
176.27

AutoCAD SHX Text
176.14

AutoCAD SHX Text
176.40

AutoCAD SHX Text
176.55

AutoCAD SHX Text
176.46

AutoCAD SHX Text
176.08

AutoCAD SHX Text
175.60

AutoCAD SHX Text
175.57

AutoCAD SHX Text
172.15

AutoCAD SHX Text
172.16

AutoCAD SHX Text
175.79

AutoCAD SHX Text
176.90

AutoCAD SHX Text
176.93

AutoCAD SHX Text
176.95

AutoCAD SHX Text
176.88

AutoCAD SHX Text
176.27

AutoCAD SHX Text
176.17

AutoCAD SHX Text
176.17

AutoCAD SHX Text
176.09

AutoCAD SHX Text
175.63

AutoCAD SHX Text
175.56

AutoCAD SHX Text
175.60

AutoCAD SHX Text
175.64

AutoCAD SHX Text
175.42

AutoCAD SHX Text
173.15

AutoCAD SHX Text
173.11

AutoCAD SHX Text
174.99

AutoCAD SHX Text
174.35

AutoCAD SHX Text
173.48

AutoCAD SHX Text
174.69

AutoCAD SHX Text
173.41

AutoCAD SHX Text
174.10

AutoCAD SHX Text
173.61

AutoCAD SHX Text
174.99

AutoCAD SHX Text
173.58

AutoCAD SHX Text
174.28

AutoCAD SHX Text
173.60

AutoCAD SHX Text
175.20

AutoCAD SHX Text
173.53

AutoCAD SHX Text
174.12

AutoCAD SHX Text
173.50

AutoCAD SHX Text
175.02

AutoCAD SHX Text
173.46

AutoCAD SHX Text
174.60

AutoCAD SHX Text
172.20

AutoCAD SHX Text
173.11

AutoCAD SHX Text
173.25

AutoCAD SHX Text
175.02

AutoCAD SHX Text
173.12

AutoCAD SHX Text
174.58

AutoCAD SHX Text
174.09

AutoCAD SHX Text
176.01

AutoCAD SHX Text
174.01

AutoCAD SHX Text
174.99

AutoCAD SHX Text
174.21

AutoCAD SHX Text
176.02

AutoCAD SHX Text
174.16

AutoCAD SHX Text
174.98

AutoCAD SHX Text
174.40

AutoCAD SHX Text
175.50

AutoCAD SHX Text
174.38

AutoCAD SHX Text
175.01

AutoCAD SHX Text
174.32

AutoCAD SHX Text
175.61

AutoCAD SHX Text
174.28

AutoCAD SHX Text
175.12

AutoCAD SHX Text
174.20

AutoCAD SHX Text
175.12

AutoCAD SHX Text
174.16

AutoCAD SHX Text
174.99



ULAZ ZA POSETIOCE
EKONOMSKI ULAZ

ATRIJUM

OBJEKAT  C

ULAZ

Su+P

atrijum

8
o

19
o

23
o

23
o

8
o

3 o 14o

7 o

ULAZ

P 7
o

7
o

7 o

EKONOMSKI ULAZ

P

ULAZ ZA POSETIOCE

6
o

6
o

7o

7
o EKONOMSKI ULAZ

SLUŽBENI ULAZ

9
o

6
o

8 o

3 o

GR
AĐ

EV
IN

SK
A L

IN
IJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

 GR
AN

ICA
 PA

RC
ELE

 GRANICA PARCELE

 GRANICA PARCELE

GRANICA PARCELE

 GRANICA PARCELE

OBJEKAT   A

OBJEKAT   B

OBJEKAT  D

Држ
авн

и п
ут IIБ ре

да

PR
1

20
+5

82
.0

PR
2

20
+5

91
.7

PR
3

20
+6

03
.7

PR
4

20
+6

08
.6

PR
5

20
+6

16
.9

DRŽAVNI PUT IIB REDA br. 394

PRELAZ ISPOD DRŽAVNOG PUTA
(podbušivanje sa zaštitnim cevovodom)

Č Ø 323.9 mm, L=10.0 m

POSTOJEĆI REZERVOAR

NOVOPROJEKTOVANI PE REZERVOAR
· DUŽINA L=13.0 m
· Ø 3000 mm
· V=78.5 m3
· NVmin= 232.20 mnm
· NVmax= 234.45 mnm

PRIKLJUČNI ŠAHT SA VODOMEROM

PRIKLJUČNO REVIZIONO OKNO ZA PPOV
ULIVANJE NAKON TRETMANA U PPOV
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SITUACIONI PLAN
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Opština Zaječar

 Centar za posetioce arheološkog
lokaliteta Romulijana - Gamzigrad

KO Gamzigrad

Mihajlo Đorđević, dipl.inž.hidrogeologije

Bojan Aleksić, dipl.inž.građ.

PPR  CEV DNOD 400 - ATMOSFERSKI KOLEKTOR

LEGENDA:

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

PPR  CEV DNOD 200 - SANITARNI KOLEKTOR

PRETHODNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA - ojekti nisu izgrađeni
(PGD - PHTI  Centar za posetioce arheološkog lokaliteta Romulijana - Gamzigrad):

SANITARNA KANALIZACIONA MREŽA

SLIVNIK

VODOVODNA MREŽA

REVIZIONA OKNA

HIDRANTSKA MREŽA

GRANICA PARCELE
GRAĐEVINSKA LINIJA

NOVOPROJEKTOVANO:

HDPE DN 140 - VODOVODNI CEVOVOD

HDPE DN 90 - PRIKLJUČNI VODOVODNI CEVOVOD

GRANICA KATASTARSKIH PARCELA

NOVOPROJEKTOVANO REVIZIONO OKNO

E

W

S

N

OBJEKTI A, B, C, D - nisu izgrađeni
PARKINZI ZA AUTOMOBILE I AUTOBUSE - nisu izgrađeni
PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE - nisu izgrađene
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HDPE DN140; L=6.7m

HDPE DN140; L=20.0m

HDPE DN140; L=25.0m

REKA CRNI TIMOK

HDPE DN140; L=21.0m

ZATVARAČNICA
· VISINA H=4.0 m
· Ø 2500 mm
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