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2.0. IZJAVA VRSIOCA TEHNICKE KONTROLE

Investitor: GRAD ZAJECAR
UL Trg Oslobodenja br. 1, 19 000 Zajecar

Objekat: InZenjerski objekti i instalacije na kp br. kp.br. 1170, 5403, 5397/1,
1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18, 1167/16, 1167/15, 1167/14 KO
Gamzigrad

Vrsta tehnicke dokumentacije: PGD - Projekat za gradevinsku dozvolu

Broj i datum tehnicke kontrole: 115/22, Avgust 2022.g.

Kao zastupnik vrSioca tehnicke kontrole Projekta za gradevinsku dozvolu za izgradnju inZenjerskih objekata i
instalacija, na kp br. kp.br. 1170, 5403, 5397/1, 1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18, 1167/16, 1167/15,
1167/14 KO Gamzigrad

Ivan Bozinovi¢, dipl.grad.inz.

POTVDUJEM

1)  daje projekat za gradevinsku dozvolu uraden u skladu sa lokacijskim uslovima ROP-MSGI-46699-
LOCH-2/2022 Broj 350-02-02507/2021-07 datum: 11.05.2022.g. izdatih od strane Ministarstva
gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture Republike Srbije.

2)  daje projekat za gradevinsku dozvolu uskladen sa zakonima i drugim propisima i da je izraden u svemu
prema tehnickim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i gradenje te vrste i
klase objekta;

3) daprojekat za gradevinsku dozvolu ima sve neophodne delove utvrdene odredbama pravilnika kojim se
ureduje sadrzina tehnicke dokumentacije;

4)  dasuu projektu za gradevinsku dozvolu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istraznih radova
izvrSenih za potrebe izrade projekta za gradevinsku dozvolu, kao i da su u projektu sadrzane sve opste i
posebne tehnicke, tehnoloske i druge podloge i podaci;

5)  dasu projektom za gradevinsku dozvolu obezbedene tehnicke mere za ispunjenje osnovnih zahteva za
predmetni objekat.
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2.1. VRSIOC TEHNICKE KONTROLE
2/2. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
Vrsilac tehnicke kontrole: Dragoslav dordevié, dipl.grad.inz.

Licenca br: 314 9118 04

2.2.1. REZIME IZVESTAJA O TEHNICKOJ KONTROLI

Za potrebu izgradnje centra za posetioce arheoloskog lokaliteta Romulijana — Gamzigrad, uraden je Projekat
za gradevinsku dozvolu instalacija vodovoda, protivpozarne mreze, sanitarne i kiSne kanalizacije prema
Projektnom zadatku Investitora, a u skladu sa arhitektonskim projektom, uslovima JKP "Vodovod" iz
Zajecara, Lokacijskim uslovima i u skladu sa Tehni¢kim uslovima za projektovanje ovakve vrste instalacija.

Centar za posetioce se sastoji od Cetiri objekta razli¢ite namene. Svi objekti su prizemni, a po funkciji
su podeljeni u tri celine:

1. Centar za posetioce — objekat A. Predvideno je da ovaj objekat bude funkcionalno podeljen na

dve celine, tj. Da se sastoji od edukativnog i usluznog dela za posetioce.

2. Istrazivacki centar — objekti C i D. Objekat C je projektovan kao atrijumski objekat i treba da sluzi

za istrazivacki rad, predavanja i konzervaciju, a objekat D je smeStajnog tipa i predviden je da se

koristi za smeStaj stru¢njaka angaZovanih na arheoloSkom nalazistu.

3. Hotel — objekat B. Arhitektonskim projektom je predviden hotel malog kapaciteta, sa deset

dvokrevetnih soba i dva apartmana, ukljucuju¢i i centralnu kuhinju sa magacinom i restoranom.

Ovim Projektom nastavice se sa izradom Projektne dokumentacije hidrotehnickih instalacija, koja je
zapoceta izradom prethodnog Projeka, koji je izradila projektna kuca ,,Elkoms* doo iz Beograda. Izradom ove
dokumentacije definisa¢e se svi neophodni elementi definisani projektnim zadatkom izdatim od strane
investitora.

Vodovodna instalacija
Napajanje svih objekata ¢e se izvrsiti preko postojece vodovodne mreze, povezivanjem na potisni

cevovod pre¢nika DN110mm. Povezivanje ¢e se izvesti u novoprojektovanom prikljuénom Sahtu ispred



postojeceg rezervoara, preko PE ogrlice za nabusSivanje DN110/90mm. Novoprojektovani prikljucni Saht bice
opremljen neophodnim zatvara¢ima i vodomerom. Zatim ¢e se voda, polietilenskim cevima HDPE DN90Omm
duzine 50 metara, preko zatvaracnice sprovesti do ukopanog polietilenskog rezervoara pre¢nika 3m, duzine
12.30m i korisne zapremine 77m’. Neophodnost novog rezervoarskog prostora, kao i neophodna zapremina
rezervoara, definisani su u prethodno izradenom Projektu i ti podaci su u potpunosti preuzeti i za proracune u
ovom Projektu. Sanitarna voda ¢e se gravitaciono transportovati iz rezervoara do ve¢ postoje¢eg vodomernog
Sahta na ulasku u objekte. Prethodnim Projektom je definisano da se u tom Sahtu mreza pitke i protivpozarne
vode razdvoje. Projektovani cevodvod, od rezervoara do vodomernog Sahta, bi¢e izgraden od polietilenskih
cevi visoke gustine, pre¢nika 140mm, HDPE DN140mm. Duzina ovog cevovoda iznos¢e 285 metara, i na
ulasku u postoje¢i vodomerni Saht bi¢e opremljen adekvatnim zatvaraCem. Ukupna duzina vodovodnih cevi za
izvodenje ovih radova je 50m - HDPE DN90mm i 285m - HDPE DN140mm

Instalacija sanitarne otpadne kanalizacije
Kako u blizini kompleksa ne postoji kanalizaciona mreza, Projektom je predvideno da se sanitarne

otpadne vode pre upusStanja u recipijent preciste. PreciS¢avnje sanitarnih otpadnih voda je predvideno
kompaktnim bio precistacem, koji inace nije bio deo ovog Projekta, ve¢ je granica za izradu ove projektne
dokumentacije postavljena kao prvo reviziono okno posle Sahta FK-17 (prema numeraciji iz prethodnog
Projekta), koji je definisan kao granica prethodnog Projekta. Takode, u ovo priklju¢no reviziono okno bice
dovedena i voda iz ispusta novoprojektovanog rezervoara. Novoprojektovani kolektor od pomenutog
rezervoara do recipijenta, reke Crni Timok, bi¢e izgraden od korugovanih PPR cevi pre¢nika DN200mm.
Ukupna duzina kolektora je oko 470 metara i na njemu je projektovano ukupno 25 revizionih okana i jedna
izlivna gradevina. Prvi deo kolektora od priklju¢nog revizionog okna ROPPOV do izlivne gradevine IG-1 je
duzine 152 metara i na njemu je projektovano 16 revizionih okna i pomenuta izlivna gradevina, drugi deo
kolektora obuhvata ispust iz podzemnog rezervoara, preko revizionog okna RO-16 sve do priklju¢nog okna
ROPPOV, ukupne je duzine 289 metara i na njemu je projektovano ukupno 9 revizionih okana.

Prikljuenje na projektovani kolektor sanitarne otpadne kanalizacije bi¢e izveden tek nakon
zakonskom regulativom.

Instalacija atmosferske kanalizacije
Prikupljanje i kanalisanje atmosferskih voda je takode definisano prethodnom Projektnom

dokumentacijom, isto kao i preciS¢avanje tih voda, i to preko separatora benzina 1 ulja. Prethodnim projektom
je definisano prikupljanje i odvodenje atmosferskih voda do pomenutog separatora, a na$ zadatak je bio da
tako prikupljene vode dalje kanaliSemo do recipienta (Seliski potok).

Tacnije, ovim Projektom je definisano odvodenje prec¢iséenih atmosferskih voda do recipienta (Seliski
potok), izrada hidroloSko-hidraulickog proracuna atmosferskih voda buduceg parkinga i njeno odvodenje,
predmetnim kolektorom, takode do istog recipienta. Budu¢i kolektor atmosferskih voda bice izgraden od PPR
korugovanih cevi pre¢nika DN400mm, na njemu ¢e biti izgradeno ukupno 16 revizionih okana, kao i jedna
izlivna gradevina 1G-2, za izliv prikupljene vode u Seliski potok. Ukupna duzina predmetnog kolektora je 589
metara.

Prikljucenje na projektovani kolektor atmosferske kanalizacije bi¢e izveden tek nakon pribavljanja
saglasnosti da je tehnologija preciS¢avanja predlozenog separatora u skladu sa aktuelnom zakonskom
regulativom.

PROJEKAT SE PRIHVATA

IzvrSena tehnicka kontrola projekta Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju 1 izgradnji ("SluZbeni glasnik
RS", br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13—odluka US, 50/2013—odluka US,
98/2013—odluka US, 132/14 i 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 — dr.zakon 09/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika o



sadrzini, nacinu i postupku izrade i naCin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni
objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 73/19-drugi zakoni i 09/20) .

Vrsilac tehnicke kontrole: Dragoslav Dordevi¢, dipl.grad.inZ.
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0.4 OANYKA O OAPEBUBAHKY MMABHOTI NMPOJEKTAHTA

Ha ocHoBy 4YnaHa 128a. 3akoHa 0 NnaHuparsy U usrpagaru ("'Cnymbenu rnacHuk PC,
6p. 72009, 81/09-ucnpaska, 64/10 ogayka YC, 24/11 v 121/12, 42/13-opanyka ¥YC, 50/2013-o0anyKa
YC, 98/2013-oanyka YC, 132/14, 145/14, 832018, 31/2019, 372019 - ap.3aKoH, 9/2020 u 522021
) v oapeabu MNpaBuAHKKa O CAAPKMUHW, HAYMHY U NOCTYNKY M3PAAE U HAYUH BpLIEHA KOHTpOAE
TeXHWYKe AOKYMEHTauuje npema Knacu v Hamenu objekarta (“Cnyxbenu rnacHuk PC”, 6p.

73/2019.) Kao:

FMABHW NPOJEKTAHT

3a M3pajy TEeXHUYKe AOKYMeHTauunje 3a M3rpagky WHXerepckux objekata HepgocTajyhe
uHobpacTpyKType LleHTpa 3a noceTroue apxeonowKor nokanuteta Pomyaujana — KO lfamsurpag,

oapehyje ce:

Aywax hokuh,aunn.uHx.rpah.

6p.nuu. 313 0853 16

D

UHBecTuTop: Mpag 3ajeuyap, Tpr ocnoboherva 1, 3ajevap

3a UuBecToTOpa:
_ -] papoHaYenHuK,
, &+ Bowko Huuuh

W e -

3ajeuap, oktobap 2021.



BGBIT LTD Ogranak Zajecar

0.4 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant projekta za gradevinsku dozvolu za izgradnje inZenjerskog objekta i
instalacija na kp.br. 1170, 5403, 5397/1, 1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18, 1167/16,
1167/15, 1167/14 KO Gamzigrad, Gamzigrad, Zajecar

Dusan Doki¢, dig
br.lic. 313 0853 16

IZJAVLUJEM

da su delovi projekta za gradevinsku dozvolu medusobno usaglaseni, da podaci u glavnoj svesci
odgovaraju sadrzini projekata i da su projektu priloZeni odgovarajuci elaborati i studije.

0. Glavna sveska br. 20220810-1/0

3.1. Projekat hidrotehnickih instalacija br. 20220810-1 /3

Glavni projektant:
Dusan boki¢, dig
313 0853 16

Broj tehnic¢ke dokumentacije: 20220810-1

Zajecar, avgust 2022.

Br. 20220810-1 | PGD | 0. Glavna sveska Strana 4



BGBIT LTD Ogranak Zajecar

0.5. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE

0. GLAVNA SVESKA

20220810-1 /0

3.1. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA:

20220810-1 /3

Br. 20220810-1 | PGD | 0. Glavna sveska
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

0.6 PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA

BGBIT LTD Ogranak Zajecar ul.Obiliéev venac br.50 19000
PROJEKTANT:

Zajecar
GLAVNI PROJEKTANT: Dusan boki¢, dig
BROJ LICENCE: 313 0853 16

Ayman

M. B

3. PROJEKAT HIDROTEHNICKIH INSTALACLJA:
BGBIT LTD Ogranak Zajecar ul.Obiliéev venac br.50 19000

PROJEKTANT: .y
Zajecar
ODOGOVORNI PROJEKTANT: Dusan Pokié dig
7
BROJ LICENCE: 313 0853 16

Br. 20220810-1 | PGD | 0. Glavna sveska Strana 6



BGBIT LTD Ogranak Zajecar

0.7 PODACI O OBJEKTU I LOKACUI

Opsti podaci o objektu i lokaciji

tip objekta: InZenjerski objekti

vrsta radova: Izgradnja

kategorija objekta: G
ucesce u
ukupvr.\o‘J klasifikaciona oznaka:
povrsini

klasifikacija pojedinih delova
objekta:

objekta (%):

222210 — cevi za distribuciju vode
222220 — ostale gradevine u vodovodnoj mrezi

222312 (Kanalizacioni kolektori)
222311 (Spoljna kanalizaciona mreza)

naziv prostornog odnosno
urbanistickog plana:

Prostorni plan podrucdja arheoloskog nalazista Romulijana Gamzigrad
("Sluzbeni glasnik RS", broj 131/04),

Plan detaljne regulacije “Prostora zone | stepena zastite arheoloskog
nalazista Romulijana — Gamzigrad sa prosirenjem ( Sl. glasnik grada
Zajecara, broj 14/18)

mesto: Gamzigrad, Zajecar

broj katastarske

parcele/spisak katastarskih | kp.br. 1170, 5403, 5397/1, 1162, 1173/1, 3724/1, 1168/2, 5410, 1167/18,
parcela i katastarska | 1167/16, 1167/15, 1167/14 KO Gamzigrad

opstina:

spisak katastarskih parcela i
katastarska opstina preko
kojih prelaze prikljuéci za
infrastrukturu:

A. Kanalizacija preci¢ene sanitarne vode:

A.1 prikljucak rezervoara i postrojenja KP br.3724/1 KO Gamzigrad

A.2 izlivna gradevina: KP br. 5397/1 KO Gamzigrad (Timok)

B. Sanitarna voda: priklju¢ak na postoje¢u mrezu, rezervoar i prikljuc¢ak na
planirani vodomer planiranog objekta sve na KP br. 3724/1 KO Gamzigrad
C. Kanalizacija preci¢ene atmosferske vode:

C.1 priklju¢ak na prethodno planirani saht: KP br. 1168/2 KO Gamzigrad
C.2 izlivna gradevina: KP br. 1167/14 KO Gamzigrad (Seliski potok)

broj katastarske parcele na
kojoj se nalazi priklju¢ak na
javnu saobracajnicu:

Projektovani objekti se ne prikljuuju na javne saobradajnice.

Prikljucci na infrastrukturu

priklju¢ak na elektro en. mrezu

/

priklju¢ak na vodovodnu mrezu

Priklju¢ak na postoje¢u vodovodnu mrezu - vezivanje na
potisni cevovod DN110, ispred postojeceg rezervoara,
preko PE ogrlice za nabusivanje DN110/90mm.

priklju¢ak na kanalizacionu mrezu

/

priklju¢ak na telekomunikacionu mrezu

/

Br. 20220810-1 | PGD | 0. Glavna sveska
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BGBIT LTD Ogranak Zajecar

Lokacijski uslovi:

ROP-MSGI-46699-LOCH-2/2022

Broj: 350-02-02507/2021-07
Datum: 11.05.2022.

Elektrodistributivha mreza:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
3/2022

Broj: 2460800-1-10.08-8494/2-
2022
Datum: 01.02.2022.

Vodovodna i kanalizaciona
mreza:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
5/2022

Broj: 78
Datum: 13.01.2022.

Saobraéajna mreza:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
11/2022

Broj: JbHM 7
Datum: 28.01.2022.

Mreza telekomunikacija:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
4/2022

Broj: 4211- 8117/3-2021
Datum: 11.01.2022.

MreZza toplovoda:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
6/2022

Broj: /
Datum: 08.02.2022.

Zastita prirode:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
15/2022

Broj: 03 6p. 020-445/2
Datum: 10.03.2022.

Zastita spomenika kulture:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
8/2022

Broj: 8-6/2022-1
Datum: 25.01.2022.

Vodni uslovi:

ROP-MSGI-46699-LOCH-2-HPAP-
1/2022

Broj: 3986/5
Datum: 06.05.2022.

Zastita od poZzara:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
13/2022

Broj: 217.3-1-22/2022
Datum: 03.02.2022.

Uslovi odbrane:

ROP-MSGI-46699-LOC-1-HPAP-
10/2022

Broj: 181-2
Datum: 11.01.2022.

Saglasnosti:

Izdate saglasnosti:

Broj:
Datum:
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Osnovni podaci o objektu i lokaciji

dimenzije
objekta:

Vodovodna mreza:

Ukupna duzina:335m
HDPE DN90 PN10 - 50m - prikljucni

. cevovod do novoprojektovanog
cevovodi:
rezervoara
HDPE DN140 PN10 - 285m - odvodni
cenovod od novopr. rezervoara do objekta
Horizontalni HDPE montazni rezervoar sa
rezervoar: zatvaracnicom

preénik - @ 3000 mm
duZina - 13.0m

zatvaracnica:

Vertikalni HDPE montaZni objekat
preénik - @ 2500 mm
visina - 4.0m

Sanitarna kanalizaciona mreza:

Kolektori:

@ 200 mm duZine 470m

Reviziona okna:

25 komada

Izlivna gradevina:

Armirano betonska izlivna gradevina sa
Zabljim poklopcem

Atmosferska kanalizaciona mreza:

Kolektori:

@ 400 mm duZine 590m

Reviziona okna:

16 komada

Izlivna gradevina:

Armirano betonska izlivna gradevina sa
Zabljim poklopcem

materijalizacija
objekta:

Vodovodna mreza:

Cevovod:

HDPE DN90 PN10 i HDPE DN140 PN10-
polietilenske cevi

rezervoar:

Horizontalni HDPE montaZni rezervoar sa
zatvaracnicom

Sanitarna kanalizaciona mreza:

Kolektori:

Polipropilenske cevi DN 200

Reviziona okna:

Armiranobetonski prstenovi @ 1000mm

Izlivna gradevina:

Armirani beton

Atmosferska kanalizaciona mreia:

Kolektori:

Polipropilenske cevi DN 400

Reviziona okna:

Armiranobetonski prstenovi @ 1000mm

Izlivna gradevina:

Armirani beton
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PARAMETRI LOKACIJE prema uslovima ostvareno
procenat zelenih povrsina: / /

indeks izgradenosti: / /

indeks zauzetosti: / /

broj parking mesta / /

druge karakteristike /

objekta:

predracunska vrednost | 21.060.975,00 RSD bez PDV-a

objekta:

Br. 20220810-1 | PGD | 0. Glavna sveska
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0.8 SAZETI TEHNICKI OPIS

Uvod

Na osnovu Plana detaljne regulacije "Prostora zone 1.stepena zastite arheoloskog nalazista
Romulijana- Gamzigrad sa proSirenjem", pribavljena je projektna dokumentacija za izgradnju
kompleksa Centar za posetioce areholoskog lokaliteta Romulijana- Gamzigrad sa postrojenjem za
preci¢avanje otpadnih voda, na nivou projekta za gradevinsku dozvolu.

Obzirom da pomenutim projektom nije bila obuhvaéena izgradnja hidrotehnickih
prikljucaka: 1) priklju¢ak na postoje¢u vodovodnu mrezu, 2) kolektor i izliv u recipijent za preci¢enu
sanitarnu vodu; i 3) kolektor i izliv u recipijent za precicenu atmosfersku vodu, Investitor je
napravio poseban projektni zadatak, po osnovu kojeg je izradeno ldejno resenje, pribavljeni
Lokacijski uslovi i uraden ovaj Projekat za gradevinsku dozvolu.

Opis kompleksa Centra za posetioce
(prema PGDu Kompleksa Centar za Posetioce Romulijana)

Prostorni kompleks Centra za posetioce arheoloskog lokaliteta Romulijana, predstavija
celinu koja je prevashodno zamisljena kao prateci-servisni deo arheoloskog nalazista Romulijana.

Kompleks centra za posetioce i istraZivackog centra obuhvatace objekat Centra za posetioce,
smestajni objekat za posetioce, istraZivacki centar, smestajni objekat za istraZivace. Predmet projekta
predstavlja i projekat unutrasnje saobracajnice koja opsluZuje predmetnu lokaciju. Kompleksu Centra za
posetioce se pristupa sa postojeceg lokalnog puta.

Na parceli pored parcele kompleksa predviden je javni parking prostor za 123 putni¢ka
automobila, jos 6 za osobe sa invaliditetom i 12 autobusa. Ovaj parking prostor radice se po posebnom
projektu, tj.nije predmet ove dokumentacije.

Kompleks je projektovan tako da su razdvojene funkcionalne celine smestene u nezavisne
objekte.Projektnim zadatkom su definisane tri razlicite funkcionalne celine:

-Centar za posetioce
-Smestajni deo
-IstraZivacki centar ( faza 1-istraZivacki centar,faza 2-smestajni deo za istraZivace),

Ove funkcionalne celine su razdvojene u Cetiri nezavisna objekta, Objekat A — Centar za posetioce;
Objekat B — Smestajni deo; Objekat C — IstraZivacki centar ; Objekat D — Smestajni deo za istraZivace. Pored
funkcionalne razdvojenosti, smestanje sadrZaja u vise zasebnihobjekata je narocito vazno i zbog fazne
izgradnje objekata.

Vodovodna instalacija — osnovna koncepcija reSenja

Napajanje svih objekata ¢e se izvrsiti preko postojeée vodovodne mreze, povezivanjem na
potisni cevovod prec¢nika DN110mm. Povezivanje e se izvesti u novoprojektovanom prikljuénom
Sahtu ispred postojeeg rezervoara, preko PE ogrlice za nabusivanje DN110/90mm.
Novoprojektovani priklju¢ni Saht bi¢e opremljen neophodnim zatvaracima i vodomerom. Zatim ¢ée
se voda, polietilenskim cevima HDPE DN90mm duZine 50 metara, preko zatvaracnice sprovesti do
ukopanog polietilenskog rezervoara pre¢nika 3m, duZine 12.30m i korisne zapremine 78.5m°>.
Neophodnost novog rezervoarskog prostora, kao i neophodna zapremina rezervoara, definisani su
u prethodno izradenom Projektu i ti podaci su u potpunosti preuzeti i za proraune u ovom
Projektu. Sanitarna voda ¢e se gravitaciono transportovati iz rezervoara do vec postojeceg
vodomernog Sahta na ulasku u objekte. Prethodnim Projektom je definisano da se u tom Sahtu
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mreZa pitke i protivpoZarne vode razdvoje. Projektovani cevodvod, od rezervoara do vodomernog
Sahta, bice izgraden od polietilenskih cevi visoke gustine, prec¢nika 140mm, HDPE DN140mm.
DuZina ovog cevovoda iznosc¢e 285 metara, i na ulasku u postojeéi vodomerni Saht bice opremljen
adekvatnim zatvara¢em. Ukupna duzina vodovodnih cevi za izvodenje ovih radova je 50m - HDPE
DN90mm i 285m - HDPE DN140mm.

Instalacija sanitarne otpadne kanalizacije — osnovna koncepcija resenja

Kako u blizini kompleksa ne postoji kanalizaciona mreZa, Projektom je predvideno da se sanitarne
otpadne vode pre upustanja u recipijent preciste. Preciséavnje sanitarnih otpadnih voda je
predvideno kompaktnim bio precistacem, koji inace nije bio deo ovog Projekta, veé je granica za
izradu ove projektne dokumentacije postavljena kao prvo reviziono okno posle sahta FK-17 (prema
numeraciji iz prethodnog Projekta), koji je definisan kao granica prethodnog Projekta. Takode, u
ovo priklju¢no reviziono okno bi¢e dovedena i voda iz ispusta novoprojektovanog rezervoara.
Novoprojektovani kolektor od pomenutog rezervoara do recipijenta, reke Crni Timok, biée izgraden
od korugovanih PPR cevi pre¢nika DN200mm. Ukupna duzina kolektora je oko 470 metara i na
njemu je projektovano ukupno 25 revizionih okana i jedna izlivna gradevina. Prvi deo kolektora od
priklju¢nog revizionog okna ROPPQV do izlivne gradevine IG-1 je duzine 152 metara i na njemu je
projektovano 16 revizionih okna i pomenuta izlivna gradevina, drugi deo kolektora obuhvata ispust
iz podzemnog rezervoara, preko revizionog okna RO-16 sve do priklju¢nog okna ROPPQV, ukupne je
duZine 289 metara i na njemu je projektovano ukupno 9 revizionih okana.

Prikljucenje na projektovani kolektor sanitarne otpadne kanalizacije bic¢e izveden tek nakon

vvvvv

aktuelnom zakonskom regulativom.

Instalacija atmosferske kanalizacije — osnovna koncepcija reSenja

Prikupljanje i kanalisanje atmosferskih voda je takode definisano prethodnom Projektnom
dokumentacijom, isto kao i preciS¢avanje tih voda, i to preko separatora benzina i ulja. Prethodnim
projektom je definisano prikupljanje i odvodenje atmosferskih voda do pomenutog separatora, a
nas zadatak je bio da tako prikupljene vode dalje kanaliSemo do recipienta (Seliski potok).

Tacnije, ovim Projektom je definisano odvodenje precis¢enih atmosferskih voda do
recipienta (Seliski potok), izrada hidrolosko-hidraulickog proracuna atmosferskih voda buduceg
parkinga i njeno odvodenje, predmetnim kolektorom, takode do istog recipienta. Buduci kolektor
atmosferskih voda bic¢e izgraden od PPR korugovanih cevi prec¢nika DN400Omm, na njemu ¢e biti
izgradeno ukupno 16 revizionih okana, kao i jedna izlivna gradevina 1G-2, za izliv prikupljene vode u
Seliski potok. Ukupna duZina predmetnog kolektora je 589 metara.

Priklju¢enje na projektovani kolektor atmosferske kanalizacije bi¢e izveden tek nakon
pribavljanja saglasnosti da je tehnologija preciS¢avanja predloZzenog separatora u skladu sa
aktuelnom zakonskom regulativom.

Glavni projektant :
Dusan boki¢, dig
313 0853 16

/
& »é i
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0.9 PREDMER | PREDRACUN RADOVA

- Predmer i predracun radova na vodovodnoj infrastrukturi:

Predmer i predraun

radova na izgradnji vodovodne infrastrukture centra za posetioce lokaliteta “Romulijana” u
Gamzigradu

VODOVODNA INFRASTRUKTURA

Zemljani radovi

Obelezavanje objekata i trase cevovoda. Pre
pocetka radova lzvodac¢ je duzan da izvrsi
obelezavanje objekata i trase na terenu sa
svim  potrebnim elementina  cevovoda
(horizontalna skretanja, mesta Sahtova,
prikljucaka, odvojaka), rezervoara,
zatvaracnice i dr.

Masinski iskop zemljanog materijala Il i IV
kategorije, za postavljanje podzemnog
rezervoara (V=85m3) i zatvaracnice, u Sirokom
otkopu sa utovarom i odvozom materijala na
privremenu deponiju do 5km.

Masinski iskop kanalskog rova Sirine 0,6m i
dubine 1,2m u materijalu lll i IV kategorije , sa
odlaganjem iskopane zemlje na udaljenosti od
1m od iskopanog rova.

Rucni iskop rova za polaganje cevi u materijalu
Il i IV kategorije na dubini od 1,2 m. Rucni
iskop je predviden na mestima gde se ne
moZze koristiti mehanizacija, na mestima gde
se oc¢ekuju ili otkriju podzemne instalacije, kao
i za zavrSnu obradu bocnih strana i dna rova.
Rucni iskop se vrsi uz istovremeno razupiranje
rova.

Masinski iskop za proSirenje na mestima
Sahtova (dimenzije: 2,0x2,0x1,6m u materijalu
[I1'i IV kategorije.

Fino planiranje dna rova nakon iskopa rova.
Nabavka, transport i razastiranje peska ispod
cevi 10 cm, oko cevi i 10 cm iznad gornje ivice

cevi, sa kvasenjem i nabijanjem do potrebne
zbijenosti.
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335,00

315,50

217,00

24,00

8,00

335,00
80,50

120,00

550,00

550,00

1.800,00

550,00

50,00
2.800,00

40.200,00

173.525,00

119.350,00

43.200,00

4.400,00

16.750,00
225.400,00
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Nabavka, transport i razastiranje Sljunka (rizle)
ispod Sahti, rezervoara i zatvaracnice u sloju
od 20 cm, sa kvasenjem i nabijanjem do
potrebne zbijenosti.

Nabavka, transport i ugradnja peska — za
izgradnju  posteljice  prilikom ugradnje
podzemnog rezervoara..

Nabavka, transport i razastiranje peska oko
ukopanog rezervoara i zatvaracnice, i to 40cm
iznad gornje ivice, sa kvasenjem i nabijanjem
do potrebne zbijenosti.

Zatrpavanje kanala materijalom iz iskopa, u
slojevima od 20cm sa potrebnim zbijanjem.

Zatrpavanje povrsinskog dela jame ukopanog
rezervoara i zatvaraCnice, materijalom iz
iskopa, u sloju od 20-30cm sa potrebnim
zbijanjem.

Utovar i odvoz viska materijala iz iskopa na
deponiju po odluci Nadzornog organa do 5km.

7,50

10,50

165,00

161,00

25,00

96,50

2.200,00

2.800,00

2.800,00

280,00

280,00

550,00

16.500,00

29.400,00

462.000,00

45.080,00

7.000,00

53.075,00

ukupno zemljani radovi:

1.235.880,00

Betonski radovi

Izrada Sahti u ¢vorovima: 1 saht. Izrada gornje
plo¢e, d=15cm, donje ploce, d=20cm, od AB
M30 i zidova od betonskih blokova

su spoljnih dimenzija 2,0x2,0x1,6m, u svemu
prema detalju iz projekta. U cenu uracunati
potrebnu oplatu.

Izrada betonske podloge za posteljicu prilikom
ugradnje podzemnog rezervoara i
zatvaracCnice, nabijenim betonom MB20.

Prikljuéak novoizgradenog cevovoda na
vodovodni $aht koji je definisan prethodnom
tehnickom dokumentacijom, pri ¢emu treba
obezbediti vodonepropusnost spoja.

Izrada anker blokova, na svim prelomima
cevovoda, betonskih postolja ispod zatvaraca i
raCvi u Sahtovima, betonskih stopa | plo¢a za
kapeventila, nabijenim betonom MB20.

20x20x40cm u cementnom malteru 1:3. Sahte kom.

m3

3

1,00

12,60

1,00

3,00

50.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

50.000,00

226.800,00

18.000,00

54.000,00

ukupno betonski radovi:

348.800,00

Montazni radovi
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Nabavka, transport i montaza polietilenskog
podzemnog rezervoara neto zapremine
78.5m? sa zatvara¢nicom. Rezervoar se radi od
HDPE, debljine plasta 5cm sa priklju¢cima u
rasporedu prema grafickoj dokumentaciji i
revizionim otvorom sa poklopcem klase
opterecenja A15. Duzina rezervoara je 13.0m,
a pre¢nik je 3.0m. Rezervoar je predviden za
podzemnu ugradniju, tzv. TIP-C.
Obracun po komplet odradenom poslu.

Nabavka, transport i ugradnja PEHD cevi,
gustine 100:

PEHD cevi @160mm NP 16.
PEHD cevi @140mm NP 16.
PEHD cevi @90mm NP 16.

Nabavka, transport i ugradnja EF fazonskih
komada, materijal PE100/SDR 11, maksimalni
radni pritisak NP 10 bar-a, Fiting mora biti
izraden od materijala klase PE 100,
elektrozavojnice moraju biti vidljive bez sloja
PE na sebi zbog brZze i sigurnije montaze,
saglasno sa medunarodnim standardima za
konrolu kvaliteta; EN 12201, ili odgovarajuée i
uskladen sa ISO 9001, ili odgovarajuzee, 1SO
14001, standardom ili odgovarajuce, sa
potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti izdatom
od strane akreditovane institucije u Srbiji
(akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC
17025:2006. ili  odgovarajuée), pored
navedenih standarda i sertifikata za sav fiting
mora postojati odobrenje za upotrebu u
sistemima vode za pice; Fiting mora imati
standardne pin konektore precnika 4,0mm i
potvrdom proizvodaca da prilikom montaze
nije potrebno koristiti dodatne stege za
fiksiranje cevi, moguénost varenja sa
temperaturnom kompenzacijom (-10 °C do +
45°C), moguénost dinamickog pracenja rada
procesa varenja.

“MB” spojni komad @160mm NP10

“MB” spojni komad @140mm NP10
(proracun izveden za PEHD cevi duZine 12
metara)

“MB” spojni komad @90mm NP10
“SA” sedlo @110/90mm NP10
“T” $160/160mm, L=400mm
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kom

1
ml

1

kom

kom

kom
kom

kom

1,00 3.682.000,00

10,00
290,00
25,00

4,00

31,00

9,00
1,00
1,00

3.550,00
2.850,00
2.250,00

3.200,00

2.160,00

1.150,00
7.550,00
5.360,00

3.682.000,00

35.500,00
826.500,00
56.250,00

12.800,00

66.960,00

10.350,00
7.550,00
5.360,00
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“T” $140/140mm, L=400mm kom 1,00 4.680,00 4.680,00
“T” $90/90mm, L=400mm kom 1,00 3.560,00 3.560,00
“EFL” tuljak sa prirubnicom @160mm NP10 kom 2,00 4.820,00 9.640,00
“EFL” tuljak sa prirubnicom @140mm NP10 kom 4,00 3.630,00 14.520,00
“EFL” tuljak sa prirubnicom @90mm NP10 kom 6,00 2.440,00 14.640,00
PE luk W902 #160mm NP10 kom 1,00 2.630,00 2.630,00
PE luk W902 @90mm NP10 kom 3,00 1.650,00 4.950,00

Nabavka, transport i ugradnja polietilenskih
zapornih ventila, sa potpunom zastitom od
korozije, kod kojih je kuciste spojeno u
nerazdvojivu celinu, jednostavna ugradnja PE
spojnicama za elektrofuziono zavarivanje,
ventil preko PE spojnica ¢ini neprekidnu vezu

sa cevima.

PE ventil ?160mm NP16 kom 1,00 85.200,00 85.200,00
PE ventil @140mm NP16 kom 2,00 64.000,00 128.000,00
PE ventil ®90mm NP16 kom 3,00 45.600,00 136.800,00

“BS” ugradbena garnitura za teleskopsko

. . kom 1,00 9.500,00 9.500,00
zatvaranje ventila

Nabavka, transport i ugradnja liveno-
gvozdenih fazonskih komada, plastificiranih
epoxy prahom, minimalne debljine 250um:

Vodomer @80mm L=420mm kom 1,00 68.650,00 68.650,00
“N” komad @80mm L=180mm kom 1,00 9.450,00 9.450,00
Zastitna kapa ventila kom 1,00 2.850,00 2.850,00

AKV ventil sa plovkom @80mm sa pratec¢im

montaznim priborom, za kontrolu nivoa vode

u rezervoaru. kom 1,00 69.800,00 69.800,00
Prate¢i montazni Srafovski pribor mora biti

proizveden od nerdajudeg Celika.

Usisna korpa @140mm sa  prateéim

montaznim priborom, za uradnju na odvodu iz

rezervoara. kom 1,00 58.600,00 58.600,00
Prate¢i montaZni pribor mora biti proizveden
od nerdajudeg celika.

Luk “Q” komad @160mm/902 NP10 prateéim
montaznim priborom, za ugradnju preliva u
rezervoaru. Prate¢i montazni pribor mora biti
proizveden od nerdajuéeg Celika.

Nabavka, transport i montaza livenogvozdenih kom 1,00 18.000,00 18.000,00
teskih poklopaca za vodovodne Sahtove do

400 kN, sa okvirom tipa M.J.6.226 svetlog

otvora F625 mm. Gornja povrsSina poklopca je

u ravni trotoara - saobracdajnice. U jedini¢nu

kom 1,00 9.850,00 9.850,00
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cenu je uracunat poklopac sa okvirom i
betonskim prstenom za fiksiranje na ploci
Sahta.

Nabavka, transport i montaza livenogvozdenih
penjalica tipa DIN 1212 za revizione silaze.
Penjalice se ugraduju u zid revizionog silaza
na visinskom odstojanju od 30 cm, smaknute
na po 5 cm levo i desno od osovine otvora.

Povezivanje ispustnog cevovoda iz rezervoara
DN160mm sa pocetnim revizionim oknom
sanitarne kanalizacije, pri ¢emu treba
obezbediti vodonepropusnost spoja.

kom

kom

5,00 900,00 4.500,00

1 18.000,00 18.000,00

ukupno montazni radovi :

5.377.090,00

Armiracki radovi

Nabavka, transport, secenje, savijanje i
postavljanje armature Q335 MAG 500/600,
potrebne za izradu Sahtova.

Nabavka, transport, secenje, savijanje i
postavljanje armature RA 400/500, potrebne
za izradu Sahtova.

kg

kg

58,00 240,00 13.920,00

13,50 240,00 3.240,00

ukupno armiracki radovi:

17.160,00

Ostali radovi

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema
tehnickim propisima.
Ispiranje i dezinfekcija cevovoda.

Snimanje trase cevovoda i unoSenje u katastar
podzemnih instalacija sa izradom projekta
izvedenog stanja.

Postavljanje pozor trake duz cele trase
vodovodne mrezZe, kao i preko individualnih
priklju¢aka.

Primena propisanih mera saobracajne
bezbednosti u zoni kontakta sa
saobracdajnicama, formiranje, obelezavanje i
odrzavanje privremene vertikalne i
horizontalne signalizacije.

m

335,00 100,00 33.500,00

335,00 150,00 50.250,00

335,00 120,00 40.200,00

335,00 50,00 16.750,00

335,00 120,00 40.200,00

ukupno ostali radovi:

180.900,00
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ZBIRNA REKAPITULACIA

Lokalitet “Romulijana” — Gamzigrad

zemljani radovi 1.235.880,00
betonski radovi 348.800,00
montazni radovi 5.377.090,00
armiracki radovi 17.160,00
ostali radovi 180.900,00
S= 7.159.830,00

UKUPNO 7.159.830,00

PDV 20% 1.431.966,00
UKUPNO sa

PDV-om 8.591.796,00

Br. 20220810-1 | PGD | 0. Glavna sveska
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- Predmer i predracun radova na atmosferskom kolektoru DN400:

PREDMER | PREDRACUN

RADOVA NA IZGRADNjl ATMOSFERSKOG KOLEKTORA CENTRA ZA POSETIOCE ARHEOLOSKOG
LOKALITETA “ROMULIJANA” — GAMZIGRAD

ATMOSFERSKI KOLEKTOR DN400 — DEONICA OD RO-25 DO 1G-2

PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

1. Geodetski radovi na obelezavanju trase
kolektora u svemu prema geodetskim
podacima datim u projektu kao i

. . . " . , ... m 589,00 x 120,00 = 70 680,00
osiguranje stalnih tacaka u cilju praéenja
iskopa i tatne montaZe cevi po pravcu i
niveleti.
2. Obezbedenje gradilista duz trase m 589,00 x 100,00 = 58 900,00
kolektora.
3.Ruéno pronalaZzenje postojecih instalacija
elektro, PTT, opti¢kih kablova i ostalih kom 20,00 x 1 200,00 = 24 000,00
instalacija na trasi cevovoda.
153 580,00

ZEMLJANI RADOVI

1. RuSenje kolovoza i uklanjanje materijala
sa dela trase. U cenu uracunati utovar i
odvoz na deponiju. Sirina pojasa za m? 7,20 x 600,00 = 4 320,00
rusenje  obraCunava se sa 1.2
projektovane Sirine rova.

2. Masinski iskop kanalskog rova za
potrebe izrade atmosferskog kolektora,
duZine 589 m, pravougaonog poprecnog
preseka Sirine dna 1,0 m, po
projektovanoj niveleti u materijalu lll i IV
kategorije sa odbacivanjem iskopane
zemlje u stranu. U cenu uradunati izradu
podgrade rova. Cena je izvedena na
osnovu 90% od ukupnog poduznog
iskopa.

—dubina od 0-2.5 m. m® 1289,00 x 550,00 = 708 950,00
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3. Ru¢ni iskop kanala za potrebe izrade
atmosferskog kolektora, duZine 589 m,
pravougaonog poprecnog preseka Sirine
dna 1,0 m, po projektovanoj niveleti u
materijalu Il i IV kategorije sa
odbacivanjem iskopane zemlje u stranu, m? 143,00 x 1 800,00 = 257 400,00
uz stabilisanje rova i obezbedenje
projektovanog nagiba. U cenu uracunati
izradu podgrade rova.

Cena se izvedena na osnovu 10% od
ukupnog poduznog iskopa.

4. Masinski iskop na mestima prosirenja za
potrebe izrade revizionih okana i izlivne
gradevine 1G-2, u materijalu Il i IV
kategorije sa odbacivanjem zemlje u
stranu. U cenu uracdunati izradu
podgrade. Cena je izvedena na osnovu
90% od ukupnog dodatnog iskopa.

—dubina od 0-2.9 m. m? 31,05 x 550,00 = 17 078,00

5. Ruéni iskop na mestima prosirenja za
potrebe izrade revizionih okana i izlivne
gradevine 1G-2, u materijalu 1l i IV
kategorije . uz 'stab|llsanje rc?va [ m? 345 x 1800,00 = 6 210,00
obezbedenje projektovanog nagiba. U
cenu uracunati izradu podgrade.
Cena je izvedena na osnovu 10% od
ukupnog dodatnog iskopa.

6. Planiranje dna rova nakon zavrSetka
masmskf)g |sk(?pa. u zemlji 'III V'I ' v m 589,00 x 50,00 = 29 450,00
kategorije. Planiranje dna rova izvrsiti sa
tacnosc¢u + 3.0 cm.

7. Nabavka, transport i ugradnja peska u
kanalski rov sa kvasSenjem i nabijanjem
ispod, oko i iznad cevi do potrebne m? 301,00 x 2 800,00 = 842 800,00
zbijenosti od Ms= 50MPa. Visina
nadsloja iznad cevi iznosi 10 cm.

8. Zatrpavanje kanala materijalom iz
iskopa, u slojevima od 20cm sa m?® 1112,70 x 280,00 = 311 556,00
potrebnim zbijanjem.

9. Nabavka, transport i ugradnja S$ljunka
(rizle) granulacije  0/63mm, ispod
reV|2|.on|_h okana i izlivne gradevvme. IG—2. e 4,00 x 2 200,00 = 8 800,00
u slojevima od 10-15cm sa kvasenjem i
nabijanjem do potrebne zbijenosti od
Ms= 80MPa.
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10.

11.

12.

13.

Nabavka, transport i ugradnja Sljunka
(rizle) granulacije 0/63mm u delu
saobracajnice, u slojevima od 10-15cm
sa kvasenjem i nabijanjem do potrebne
zbijenosti od Ms= 80MPa, dok poslednji
sloj mora imati zbijenost od 100MPa.
Izrada noseceg sloja saobracajnice od
bitosljunka BNS 32 debljine d=7cm.
Obradun po m2.

Izrada habajuéeg sloja saobracajnice od
asfaltbetona AB 8 debljine d=4cm.
Obradun po m2.

Utovar i odvoz zemlje iz iskopa sa
istovarom i planiranjem na deponiji do 5
km.

16,20 x 2 200,00

7,20 x 2 800,00

7,20 x 2 200,00

353,50 x 550,00

35 640,00

20 160,00

15 840,00

194 425,00

INSTALATERSKI RADOVI

. Nabavka, transport, raznosenje duz rova,

spustanje u rov i montaza PPR
korugovanih cevi. Spajanje cevi izvrsiti
prema uputstvu proizvodaca. Obracun je
po ml.

— PPR CEV @400 mm.

. Nabavka, transport i ugradnja poklopca

@600 sa okvirom, za optereéenje od 400
kN na armirano betonskom prstenu.

.Nabavka, transport i ugradnja

nepovratne klapne (Zablji poklopac)
@400mm, u svemu po specifikaciji iz
projekta.

kom

kom

589,00 x 5200,00

15 x 18 000,00

1x 38000,00

2452 629,00

3 062 800,00

270 000,00

38 000,00

BETONSKI RADOVI

. Nabavka, transport i ugradnja tipskog

armiranobetonskog elementa — kinete
@1000mm sa donjom ploéom d=12cm
od vodonepropusnog betona MB 40.
Betonske povrSine moraju biti glatke i
pravilne. Po vertikalnoj sredini silaza
postaviti  liveno-gvozdene  penjalice
ispustene van zida 15cm i ubetonirane u
celu debljinu zida na svakih 30cm.
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Obracun po komadu ugradenog gotovog
AB elementa.

— AB KINETA ¢$1000/750 mm. kom 15,00 x 18 000,00 = 270 000,00

2. Nabavka, transport i izrada revizionog
okna od armirano betonskih prstenova
unutrasnjeg precnika 1000mm, debljine
zidova 15cm. Spojnice prstenova spajati
cementnim malterom R 1:3. Betonske
povrsine moraju biti glatke i pravilne. Po
vertikalnoj sredini silaza postaviti liveno-
gvozdene penjalice ispustene van zida
15cm i ubetonirane u celu debljinu zida
na svakih 30cm. Obracun po komadu
ugradenog AB elementa.

— AB PRSTEN ¢1000/1000 mm. kom 17,00 x 18 000,00 = 306 000,00

3. Nabavka, transport i izrada zavrSnog
dela revizionog okna od armirano
betonskih zavrsnih konusnih prstenova
unutrasnjeg prec¢nika 1000/600mm,
debljine zidova d=15cm. Spojnice
prstenova spajati cementnim malterom
R 1:3. Sa unutrasnje strane malterisati
zidove i glacati do crnog sjaja. Zavrsni
konusni prsten je visine 0,6m. Obracun
po komadu ugradenog AB elementa.

— AB KONUSNI PRSTEN ©1000/600/600
mm.

kom 15,00 x 18 000,00 = 270 000,00

4.Armirano betonski radovi na izradi
izlivnog objekta za ugradnju komplet
montazno-demontaznog sistema
(nepovratna PEHD klapna DN400mm).
Pozicijom obuhvaéena - izrada dvostrane
oplate za cCeone i bocne zidove izlivne
glave, sa pripremom za ugradnju tipskog
PEHD sistema, u svemu prema datom
planu i detaljima oplate; nabavka
armature GA240/360, obradene prema
datoj specifikaciji, transport i ugradnja u
oplatu, u svemu prema planu armature.
Jedini¢na cena obuhvata sav potreban
materijal, rad, mehanizaciju i pomo¢ni
materijal za kvalitetno izvrSenje posla.
Obracun po komplet zavrSenom poslu.

kom 1x 280000,00 = 280 000,00

1126 000,00
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ZAVRSNI | OSTALI RADOVI

1. Ispitivanje atmosferske kanalizacije na m

vododrivost. 589,00 x 100,00 = 58 900,00
e edens oo | TSI U o sgos 00+ 7068000
129 580,00
REKAPITULACLA
ATMOSFERSKI KOLEKTOR DN400 — DEONICA OD RO-25 DO I1G-2

PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI 153 580,00
ZEMLjANI RADOVI 2452 629,00
INSTALATERSKI RADOVI 3370 800,00
BETONSKI RADOVI 1126 000,00
ZAVRSNI | OSTALI RADOVI 129 580,00
UKUPNO 7 232 589,00
PDV 20% 1446 517,80
UKUPNO SA PDV-om 8 679 106,80
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- Predmer i predracun radova na sanitarnom kolektoru DN200 — deonica od rezervoara do PPOV:

PREDMER | PREDRACUN

RADOVA NA IZGRADN;jl KOLEKTORA SANITARNE KANALIZACIJE CENTRA ZA POSETIOCE
ARHEOLOSKOG LOKALITETA “ROMULIJANA” — GAMZIGRAD

KOLEKTOR DN200 — DEONICA OD REZERVOARA DO PPOV

PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

1. Geodetski radovi na obelezavanju trase
kolektora u svemu prema geodetskim
po'daC|m.a datl'm l‘,ll prOJe.k'tu kr,ao ' i mt 289,00 x 120,00
osiguranje stalnih tacaka u cilju praéenja
iskopa i tane montaZe cevi po pravcu i
niveleti.

34 680,00

2. Obezbedenje gradilista duz trase m? 289,00 x 100,00
kolektora.

28 900,00

3.Rucno pronalaZzenje postojecih
instalacija elektro, PTT, optickih kablova i kom 10,00 x 1 200,00
ostalih instalacija na trasi cevovoda.

12 000,00

75 580,00
ZEMLJANI RADOVI

1. Masinski iskop kanalskog rova za
potrebe izrade sanitarnog kolektora,
duZine 289 m, pravougaonog popre¢nog
preseka Sirine dna 1,0 m, po
projektovanoj niveleti u materijalu Il i
IV kategorije sa odbacivanjem iskopane
zemlje u stranu. U cenu uracunati izradu
podgrade rova. Cena je izvedena na
osnovu 90% od ukupnog poduznog
iskopa.

— dubina od 0-3.15 m. m? 534,00 x 550,00

293 700,00

2. Rucni iskop kanala za potrebe izrade
sanitarnog kolektora, duzine 289 m,
pravougaonog poprecnog preseka Sirine
dna 1,0 m, po projektovanoj niveleti u
materijalu Il i IV kategorije sa m?® 59,50 x 1800,00
odbacivanjem iskopane zemlje u stranu,
uz stabilisanje rova i obezbedenje
projektovanog nagiba. U cenu uracunati
izradu podgrade rova.

107 100,00
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Cena se izvedena na osnovu 10% od
ukupnog poduznog iskopa.

3. Masinski iskop na mestima prosirenja za
potrebe izrade revizionih okana, u
materijalu Il i IV kategorije sa
odbacivanjem zemlje u stranu. U cenu
uracunati izradu podgrade. Cena je
izvedena na osnovu 90% od ukupnog
dodatnog iskopa.

— dubina od 0-3.15 m. m? 17,00

X

550,00 9 350,00

4. Ruéni iskop na mestima proSirenja za
potrebe izrade revizionih okana, u
materijalu Il i IV kategorije uz
stal?lllsanje rova' [ obezbevdenje' m 200 x  1800,00
projektovanog nagiba. U cenu uraCunati
izradu podgrade.
Cena je izvedena na osnovu 10% od
ukupnog dodatnog iskopa.

3 600,00

5. Planiranje dna rova nakon zavrSetka
masinskog iskopa u zemlji Il i IV
08 1sK0Pa. LV Mt 289,00
kategorije. Planiranje dna rova izvrsiti sa
tacnoSc¢u £ 3.0 cm.

X

50,00 14 450,00

6. Nabavka, transport i ugradnja peska u
kanalski rov sa kvasenjem i nabijanjem
ispod, oko i iznad cevi do potrebne m 106,50
zbijenosti od Ms= 50MPa. Visina
nadsloja iznad cevi iznosi 10 cm.

X

2 800,00 298 200,00

7. Zatrpavanje kanala materijalom iz
iskopa, u slojevima od 20cm sa m 496,50
potrebnim zbijanjem.

X

280,00 139 020,00

8. Nabavka, transport i ugradnja Sljunka
(rizle) granulacije 0/63mm, ispod
revizionih okana u slojevima od 10- m’ 2,00 x 2200,00
15cm sa kvasenjem i nabijanjem do
potrebne zbijenosti od Ms= 80MPa.

9.Utovar i odvoz zemlje iz iskopa sa

istovarom i planiranjem na deponijido5 m 115,60 x 550,00
km.

4 400,00

63 580,00

933 400,00
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1.

3.

INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, transport, raznosSenje duz
rova, spustanje u rov i montaza PPR
korugovanih cevi. Spajanje cevi izvrsiti
prema uputstvu proizvodaca. Obracun
je poml.

— PPR CEV @200 mm.

. Izrada kaskada sa obilaznim vodom koji

se izvodi sa racvom od 452, lukovima od
452 i 902 i veznom cevi odgovarajuce
duzine i precnika DN200mm. Visina
kaskada je veéa od 0.8m.

Nabavka, transport i ugradnja poklopca

@600 sa okvirom, za opterecenje od 400
kN na armirano betonskom prstenu.

kom

kom

289,00 x 2 200,00

2,00 x 36 000,00

9,00 x 18 000,00

635 800,00

72 000,00

162 000,00

BETONSKI RADOVI

. Nabavka, transport i ugradnja tipskog

armiranobetonskog elementa — kinete
@1000mm sa donjom plo¢om d=12cm
od vodonepropusnog betona MB 40.
Betonske povrSine moraju biti glatke i
pravilne. Po vertikalnoj sredini silaza
postaviti  liveno-gvozdene  penjalice
ispustene van zida 15cm i ubetonirane u
celu debljinu zida na svakih 30cm.
Obraéun po komadu ugradenog
gotovog AB elementa.

— AB KINETA ¢1000/750 mm.

. Nabavka, transport i izrada revizionog

okna od armirano betonskih prstenova
unutrasnjeg precnika 1000mm, debljine
zidova 15cm. Spojnice prstenova spajati
cementnim malterom R 1:3. Betonske
povrsine moraju biti glatke i pravilne. Po
vertikalnoj sredini silaza postaviti liveno-
gvozdene penjalice ispustene van zida
15cm i ubetonirane u celu debljinu zida
na svakih 30cm. Obradun po komadu
ugradenog AB elementa.

— AB PRSTEN #1000/1000 mm.

3. Nabavka, transport i izrada zavrSnog
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11,00 x 18 000,00 =

869 800,00

162 000,00

198 000,00
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dela revizionog okna od armirano
betonskih zavrs$nih konusnih prstenova
unutrasnjeg precnika 1000/600mm,
debljine zidova d=15cm. Spojnice
prstenova spajati cementnim malterom
R 1:3. Sa unutrasnje strane malterisati
zidove i glacati do crnog sjaja. Zavrsni
konusni prsten je visine 0,6m. Obraéun
po komadu ugradenog AB elementa.

— AB KONUSNI PRSTEN (1000/600/600

kom 9,00 x 18 000,00 = 162 000,00
mm.
.Priklju¢ak novoizgradenog kolektora na
prikiucno RO za PPOV, i to
postavljanjem cevi na kotu definisanu kom 1 x 18000,00 = 18 000,00
projektom, pri ¢emu treba obezbediti
vodonepropusnost spoja.
540 000,00
ZAVRSNI | OSTALI RADOVI
. IspltlvaE\_Je atmosferske kanalizacije na mt 289,00 x 100,00 = 28 900,00
vododrzivost.
.Snimanje |zveden9g‘stanja .|. unosenje u 289,00 x 120,00 = 34 680,00
katastar podzemnih instalacija.
63 580,00
REKAPITULACIA
SANITARNI KOLEKTOR DN200 — DEONICA OD REZERVOARA DO PPOV
PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI 75 580,00
ZEMLjANI RADOVI 933 400,00
INSTALATERSKI RADOVI 869 800,00
BETONSKI RADOVI 540 000,00
ZAVRSNI | OSTALI RADOVI 63 580,00
UKUPNO 2482 360,00
PDV 20% 496 472,00
UKUPNO SA PDV-om 2978 832,00
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- Predmer i predracun radova na sanitarnom kolektoru DN200 — deonica od PPOV do recipijenta:

PREDMER | PREDRACUN

RADOVA NA IZGRADN;jlI KOLEKTORA SANITARNE KANALIZACIJE CENTRA ZA POSETIOCE
ARHEOLOSKOG LOKALITETA “ROMULIJANA” — GAMZIGRAD

KOLEKTOR DN200 — DEONICA OD PPOV DO RECIPIJENTA

PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI

1. Geodetski radovi na obelezavanju trase
kolektora u svemu prema geodetskim
podacima datim u projektu kao i

. . . Y . , ... m 152,00 x 120,00 = 18 240,00
osiguranje stalnih tacaka u cilju praéenja
iskopa i tatne montaZe cevi po pravcu i
niveleti.
2. Obezbedenje gradilista duz trase m 152,00 x 100,00 = 15 200,00
kolektora.
3.Ruéno pronalaZzenje postojecih instalacija
elektro, PTT, opti¢kih kablova i ostalih kom 15,00 x 1 200,00 = 18 000,00
instalacija na trasi cevovoda.
51 440,00
ZEMLJANI RADOVI
1. Nabavka, transport i ugradnja

(utiskivanje) zastitne celi¢ne cevi C0561
(S355) ispod Drzavnog puta IIA reda broj
394 (Brestovac- Metovnica-
Gamzigradska Banja- Gamzigrad).
Zastitnu celiénu cev treba sa spoljne i
unutrasnje strane izolovati zastitom
oznake "A1".

Pozicijom su obuhvaéeni slededi
neophodni radovi: dovoz, spustanje u
rov i montaza horizontalne hidrauli¢ne
prese i rad na utiskivanju cevi, dovoz i
smestaj agregata za rad prese i
povezivanje sa presom i dovoz i rad
aparata za zavarivanje cevi; Postavljanje
odnosno uvlacenje radne cevi u zastitnu
na odgovaraju¢im klizacima i
postavljanje u osi zastitne Celicne cevi.
Zastitna cev se po uvlacenju radne cevi
zapunjava cementnim tec¢nim malterom
i krajevi se ubetoniraju u betonske
blokove
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Obracdun se vrSi po m' utisnute cevi
prema tipu i metodi po izboru izvodaca
radova za sav rad i materijal.
- zastitna  Celicna  cev (300,
0OD=323.9mm (spoljasnji precnik),
10,00 42 000,00 = 420 000,00
debljine zidova cevi od 5.6-7.1mm, za m el ’ ’

prolaz cevi @200mm.

2. Masinski iskop kanalskog rova za
potrebe izrade atmosferskog kolektora,
duZine 589 m, pravougaonog poprecnog
preseka Sirine dna 1,0 m, po
projektovanoj niveleti u materijalu lll i IV
kategorije sa odbacivanjem iskopane
zemlje u stranu. U cenu uracunati izradu
podgrade rova. Cena je izvedena na
osnovu 90% od ukupnog poduZnog
iskopa.

— dubina od 0-5.0 m. m?® 421,00 x 950,00

3. Rucni iskop kanala za potrebe izrade
atmosferskog kolektora, duzine 589 m,
pravougaonog poprecnog preseka Sirine
dna 1,0 m, po projektovanoj niveleti u
materijalu Il i IV kategorije sa
odbacivanjem iskopane zemlje u stranu, m 47,00 x 2 800,00
uz stabilisanje rova i obezbedenje
projektovanog nagiba. U cenu uracunati
izradu podgrade rova.

Cena se izvedena na osnovu 10% od
ukupnog poduznog iskopa.

399 950,00

131 600,00

4. Masinski iskop na mestima prosirenja za
potrebe izrade revizionih okana i izlivne
gradevine 1G-2, u materijalu Il i IV
kategorije sa odbacivanjem zemlje u
stranu. U cenu uracdunati izradu
podgrade. Cena je izvedena na osnovu
90% od ukupnog dodatnog iskopa.

—dubina od 0-5.0 m. m? 44,00 x 950,00 41 800,00

5. Rucni iskop na mestima proSirenja za
potrebe izrade revizionih okana i izlivne
gradevine 1G-2, u materijalu Il i IV
kategorije . uz _stab|llsanje r(?va [ e 500 x 2 800,00
obezbedenje projektovanog nagiba. U
cenu uracunati izradu podgrade.
Cena je izvedena na osnovu 10% od
ukupnog dodatnog iskopa.

14 000,00

6. Planiranje dna rova nakon zavrSetka

1
masinskog iskopa u zemlji Ul i IV m 152,00 x 50,00

7 600,00
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10.

kategorije. Planiranje dna rova izvrsiti sa
tacnos$c¢u + 3.0 cm.

. Nabavka, transport i ugradnja peska u

kanalski rov sa kvasenjem i nabijanjem
ispod, oko i iznad cevi do potrebne
zbijenosti od Ms= 50MPa. Visina
nadsloja iznad cevi iznosi 10 cm.

. Zatrpavanje kanala materijalom iz

iskopa, u slojevima od 20cm sa
potrebnim zbijanjem.

. Nabavka, transport i ugradnja Sljunka

(rizle) granulacije 0/63mm, ispod
revizionih okana i ulivne gradevine u
slojevima od 10-15cm sa kvaSenjem i
nabijanjem do potrebne zbijenosti od
Ms= 80MPa.

Utovar i odvoz zemlje iz iskopa sa
istovarom i planiranjem na deponiji do 5
km.

55,80

455,70

4,00

60,60

156 240,00

2 800,00

280,00 127 596,00

2 200,00 8 800,00

550,00 33 330,00

INSTALATERSKI RADOVI

. Nabavka, transport, raznoSenje duz rova,

spustanje u rov i montaza PPR
korugovanih cevi. Spajanje cevi izvrsiti
prema uputstvu proizvodaca. Obracun je
po ml.

—PPR CEV 200 mm.

. Izrada kaskada sa obilaznim vodom koji

se izvodi sa racvom od 459, lukovima od
452 i 9092 i veznom cevi odgovarajuce
duzine i pre¢nika dn200mm. Visina
kaskada je ve¢a od 0.8m.

. Nabavka, transport i ugradnja poklopca

@600 sa okvirom, za opterecenje od 400
kN na armirano betonskom prstenu.

.Nabavka, transport i ugradnja

nepovratne klapne (Zablji poklopac)
@200mm, u svemu po specifikaciji iz
projekta.

kom

kom

152,00

14,00

16

1340 916,00

2 200,00

334 400,00

36 000,00 504 000,00

18 000,00 288 000,00

26 000,00

26 000,00
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BETONSKI RADOVI

1. Nabavka, transport i ugradnja tipskog
armiranobetonskog elementa — kinete
@»1000mm sa donjom plo¢om d=12cm
od vodonepropusnog betona MB 40.
Betonske povrSine moraju biti glatke i
pravilne. Po vertikalnoj sredini silaza
postaviti  liveno-gvozdene  penijalice
ispustene van zida 15cm i ubetonirane u
celu debljinu zida na svakih 30cm.
Obracun po komadu ugradenog gotovog
AB elementa.

— AB KINETA $1000/750 mm. kom 16,00 x 18 000,00 = 288 000,00

2. Nabavka, transport i izrada revizionog
okna od armirano betonskih prstenova
unutrasnjeg precnika 1000mm, debljine
zidova 15cm. Spojnice prstenova spajati
cementnim malterom R 1:3. Betonske
povrsine moraju biti glatke i pravilne. Po
vertikalnoj sredini silaza postaviti liveno-
gvozdene penjalice ispustene van zida
15cm i ubetonirane u celu debljinu zida
na svakih 30cm. Obracun po komadu
ugradenog AB elementa.

— AB PRSTEN #1000/1000 mm. kom 44,00 x 18000,00 = 792 000,00

3. Nabavka, transport i izrada zavrSnog
dela revizionog okna od armirano
betonskih zavrSnih konusnih prstenova
unutrasnjeg prec¢nika 1000/600mm,
debljine zidova d=15cm. Spojnice
prstenova spajati cementnim malterom
R 1:3. Sa unutrasnje strane malterisati
zidove i glacati do crnog sjaja. Zavrsni
konusni prsten je visine 0,6m. Obracun
po komadu ugradenog AB elementa.

— AB KONUSNI PRSTEN $1000/600/600
mm.

kom 16,00 x 18 000,00

288 000,00

4.Armirano betonski radovi na izradi
izlivnog objekta za ugradnju komplet
montazno-demontaznog sistema
(nepovratna PEHD klapna DN200mm).
Pozicijom obuhvaéena - izrada dvostrane kom 1 x 240 000,00
oplate za Ceone i bocne zidove izlivne
glave, sa pripremom za ugradnju tipskog
PEHD sistema, u svemu prema datom
planu i detaljima oplate; nabavka

240 000,00
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armature GA240/360, obradene prema
datoj specifikaciji, transport i ugradnja u
oplatu, u svemu prema planu armature.
Jedini€na cena obuhvata sav potreban
materijal, rad, mehanizaciju i pomoc¢ni
materijal za kvalitetno izvrSenje posla.
Obracun po komplet zavrSenom poslu.

1 608 000,00
ZAVRSNI | OSTALI RADOVI
1. Ispmvarlje atmosferske kanalizacije na m 152,00 x 100,00 = 15 200,00
vododrZivost.
2.Snimanje |zveden.og. stanja | unosenje u m! 152,00 x 120,00 = 18 240,00
katastar podzemnih instalacija.
33 440,00
REKAPITULACIA

SANITARNI KOLEKTOR DN200 — DEONICA OD PPOV DO RECIPIJENTA

PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI 51 440,00
ZEMLjANI RADOVI 1340 916,00
INSTALATERSKI RADOVI 1152 400,00
BETONSKI RADOVI 1 608 000,00
ZAVRSNI | OSTALI RADOVI 33 440,00
UKUPNO 4186 196,00
PDV 20% 837 239,20
UKUPNO SA PDV-om 5023 435,20
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- Predmer i predracun radova — REKAPITULACIJA:

PREDMER | PREDRACUN

RADOVA NA IZGRADN;jl NEDOSTAJUCE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE CENTRA ZA POSETIOCE
ARHEOLOSKOG LOKALITETA “ROMULIJANA” — GAMZIGRAD

REKAPITULACIA

ATMOSFERSKI KOLEKTOR DN400 7 232 589,00
SANITARNI KOLEKTOR DN200 — DEONICA

OD REZERVOARA DO PPOV 2482360,00
SANITARNI KOLEKTOR DN200 — DEONICA

OD PPOV DO RECIPIJENTA 4186 196,00
VODOVODNA INSTALACIA 7 159 830,00
UKUPNO 21 060 975,00
PDV 20% 4212 195,00
UKUPNO SA PDV-om 25273 170,00

Odgovorni projektant :
Dusan Doki¢, dig
licenca br. 313 0853 16
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0.10 POSEBNI SADRZAIJI

0.10.1 DODATNI SADRZAJ ZA OBJEKTE ZA KOJE SE PRIBAVLJAJU VODNI USLOVI

1 Naziv vrsta i namena objekta

InZenjerski objekti i instalacije : kolektor precis¢ene
sanitarne vodesa izlivnom gradevinom, kolektor
preciceneatmosferske kanalizacije sa izlivnom gradevinom i
spoljna vodovodna mreza

2 Prikljuenje na vodovod i/ili kanalizaciju

Priklju¢ak na postojeéu vodovodnu mrezu — potisni
cevovod HDPE DN 110 neposredno ispod postojeceg
rezervoara. U okviru prikljucka prdvida se i izgradnja
vodomernog Sahta.

3 Opis nacina zahvata vode sa planiranim
koli¢inama vode, ukoliko se voda zahvata
iz povrsinskih ili podzemnih voda

4  |Opis planiraanog nacina ispustanja
otpadnih voda, ukoliko industrijski ili
drugi objekat otpadne vode ispusta u
povrsinske vode ili podzemne vode

Prikupljanje i kanalisanje atmosferskih voda je definisano
prethodnom Projekthnom dokumentacijom, isto kao i
precis¢avanje tih voda, i to preko separatora benzina i ulja.
Prethodnim projektom je definisano prikupljanje i
odvodenje atmosferskih voda do separatora. Ovim
Projektom je definisano odvodenje precis¢enih
atmosferskih voda do recipienta (Seliski potok) gde je
predvidena izgradnja izlivne gradevine sa Zabljim
poklopcem precnika 400mm.

Priklju¢enje atmosferske kanalizacije na novoprojektovani
kolektor biée izvedeno tek nakon pribavljanja saglasnosti

v 7.

skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom.

Kako u blizini kompleksa ne postoji kanalizaciona mreza,
Projektom je predvideno da se sanitarne otpadne vode pre
upustanja u recipijent preciste. PreciSéavnje sanitarnih
otpadnih voda je predvideno kompaktnim bio precistacem,
koji inace nije bio deo ovog Projekta, veé je granica za
izradu ove projektne dokumentacije postavljena kao prvo
reviziono okno posle Sahta FK-17 (prema numeraciji iz
prethodnog Projekta), koji je definisan kao granica
prethodnog Projekta. Takode, u ovo priklju¢no reviziono
okno bié¢e uvedena i voda iz ispusta novoprojektovanog
rezervoara. Novoprojektovani kolektor pre¢nika DN200mm
od pomenutog rezervoara do recipijenta, reke Crni Timok
gde je predvidena izgradnja izlivne gradevine sa Zabljim
poklopcem precnika 400mm.

Prikljuenje sanitarne kanalizacije za upotrebljenu vodu na
novoprojektovani kolektor bice izvedeno tek nakon
pribavljanja saglasnosti da je tehnologija preciséavanja
predlozenog preciS¢ivaéa u skladu sa aktuelnom
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zakonskom regulativom. Postrojenje za preciséavanje
otpadih voda je predmet druge tehnicke dokumentacije
koja je u izradi.

5 Opis tehnoloskog procesa sa procenom
kvaliteta i kvantiteta efluenta

6 Opis planiranih radova koji se odnose na
uredenje vodotoka i zastitu od Stetnog
dejstva voda, uredenje i koriséenje voda i
zastita voda od zagadivanja

7 Podatak o kvaltitetu zahvaéene vode
(rezultati ispitavanja vode), u slucaju kad
se voda zahvata iz povrSinskih ili
podzemnihj voda, kao i podatak o nacinu
vodosnabdevanja (vodotok, kanal, bunar
ili javna vodovodna mreza) i lokaciji
vodozahvata. Ukoliko nema tehnickih
mogucnosti za snabdevanje vodom iz
javne vodovodne mreze, ili je za potrebe
eksploatacije objekta neophodno izgraditi
bunar, navesti njegovu namenu (npr. za
protivpoZarne potrebe, snabdevanje
vodom za pice, sanitarno-higijenske
potrebe, tehnoloske potrebe, za
navodnjavanje, za ribnjake i dr), potrebnu
koli¢inu vode iz bunaraii sl.

8 Podatke o nacinu prikupljanja, odovdenja,
preciséavanja (primarno, sekundarno) i
ispustanja svih otpadnih voda sa lokacije
predmetnog objekta (tehnoloskih,
sanitarno-fekalnih, atmosferskih) i o
recipijentu istih (vodotok, laguna,
septicka jama, javna kanalizaciona mreza i
sl.), vrsti i nacinu odlaganja otpada koji
mozZe uticati na vodni rezim (kvantitet i
kvalitet)

Dodatno prema vrsti objekta:

Za industrijske objekte:

kapacitet objekta, opis proizvodnog
procesa, vrstu i koli¢inu sirovine koja se
koristi, vrstu tehnoloskog postupka i
finalni proizvod
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Za infrastrukturu:

karakteristike infrastrukture (vrsta,
precnik, duZina...), detaljnihi opis objekta
koji su u funkciji predmetne infrastrukture
i predlog tehnickih resenja za postavljanje
infrastrukture na vodnom zemljistu

Vodovodne instalacije

Napajanje svih objekata ée se izvrsiti preko postojece
vodovodne mreZe, povezivanjem na potisni cevovod
preénika DN110mm. Povezivanje d¢e se izvesti u
novoprojektovanom prikljuénom Sahtu ispred postojeceg
rezervoara, preko PE ogrlice za nabusivanje DN110/90mm.
Novoprojektovani  priklju¢ni  Saht bice opremljen
neophodnim zatvarac¢ima i vodomerom. Zatim ¢e se voda,
polietilenskim cevima HDPE DN9Omm, preko zatvaracnice
sprovesti do ukopanog polietilenskog rezervoara precnika
3m, duZine 13m i korisne zapremine 78.5m’. Sanitarna
voda, gravitaciono Ce se transportovati iz rezervoara do vec
postojeceg vodomernog Sahta na ulasku u objekte.
Prethodnim Projektom je definisano da se u tom Sahtu
mreza pitke i protivpoZarne vode razdvoje. Projektovani
cevodvod, od rezervoara do vodomernog Sahta, biée
izgraden od polietilenskih cevi visoke gustine, precnika
140mm, HDPE DN140mm. DuZina ovog cevovoda iznosi
285 metara, i na ulasku u postojeéi vodomerni Saht bice
opremljen adekvatnim zatvaracem.

Sanitarna kanalizacija

Kako u blizini kompleksa ne postoji kanalizaciona mreza,
Projektom je predvideno da se sanitarne otpadne vode pre
upustanja u recipijent preciste. PreciSéavnje sanitarnih
otpadnih voda je predvideno kompaktnim bio precistacem,
koji inace nije bio deo ovog Projekta, ve¢ je granica za
izradu ove projektne dokumentacije postavljena kao prvo
reviziono okno posle Sahta FK-17 (prema numeraciji iz
prethodnog Projekta), koji je definisan kao granica
prethodnog Projekta. Takode, u ovo priklju¢no reviziono
okno bic¢e uvedena i voda iz ispusta novoprojektovanog
rezervoara. Novoprojektovani kolektor od pomenutog
rezervoara do recipijenta, reke Crni Timok, bi¢e izgraden od
korugovanih PPR cevi pre¢nika DN200mm. Ukupna duZina
kolektora je oko 450 metara i na njemu je projektovano
ukupno 25 revizionih okana i jedna izlivna gradevina. Prvi
deo kolektora od priklju¢nog revizionog okna ROPPOV do
izlivne gradevine 1G-1 je duZine 152 metara i na njemu je
projektovano 15 revizionih okna i pomenuta izlivna
gradevina, drugi deo kolektora obuhvata ispust iz
podzemnog rezervoara, preko revizionog okna RO-16 sve
do priklju¢nog okna ROPPQV, ukupne je duZzine 300 metara
i na njemu je projektovano ukupno 10 revizionih okana.

Atmosferska kanalizacija

Prikupljanje i kanalisanje atmosferskih voda je takode
definisano prethodnom Projektnom dokumentacijom, isto
kao i preciScavanje tih voda, i to preko separatora benzina i
ulja. Prethodnim projektom je definisano prikupljanje i

Br. 20220810-1 | PGD | 0. Glavna sveska

Strana 36




BGBIT LTD Ogranak Zajecar

odvodenje atmosferskih voda do pomenutog separatora.

Ovim Projektom je definisano odvodenje precis¢enih
atmosferskih voda do recipienta (Seliski potok), izrada
hidrolosko-hidraulickog proraduna atmosferskih voda
buduceg parkinga i njeno odvodenje, predmetnim
kolektorom, takode do istog recipienta. Bududi kolektor
atmosferskih voda bice izgraden od PPR korugovanih cevi
prec¢nika DN400mm, na njemu ¢e biti izgradeno ukupno 16
revizionih okana, kao i jedna izlivna gradevina IG-2, za izliv
prikupljene vode u Seliski potok. Ukupna duZina
predmetnog kolektora je oko 600 metara.

Za sistem za navodnjavanje

Bruto i neto povrsine planiranog sistema
za navodnjavanje (ha), mesto zahvata,
planirani tip vodozahvata, tip opreme
kojom se planira navodnjavanje, procena
potrebne koli¢ine vode u vegetacionom
periodu (l/s)

Za ribnjak

Bruto i neto povrsina planiranog ribnjaka
(ha), mesto i planirani tip vodozahvata,
nacin odovdenja vode, mest o i planirani
tip ispusta, procena potrebne kolicine /
vode za punjenje ribnjaka- maksimalni
kapacitet zahvata (I/s), kao i za
osvezavanje ribnjaka

Ostalo

Podatke o drugim objektima (radovima) |lzlivne gradevine:

koji mogu uticati na vodne objekte i vodni — Crni Timok — preciséena sanitarna kanalizacija

— Seliski potok — precis¢ena atmosferska kanalizacija
povrsinskih voda) 2.0,2.1i 2.2 Situacioni plan

rezim (kvantitet i kvaltitet podzemnih i

Graficki prilozi

Pregledna karta Listovi 1.0, 2.0, 2.1 i 2.2 Topografka karta i situacioni plan

Situacioni prikaz svih postojeéih i Listovi 2.1 i 2.2 Situacioni plan
planiranih objekata (sa legendom), sa
prate¢om infrastrukturom (narocito
vodovoda i kanalizacije) ili objekata i
infrastrukture koja je predmet zahteva, a
nalazi¢e se u zoni vododovdnih objekata
ili vodotokova (vodozahvati, ulivne i

izlivne gradevine, poroduktovodi, TT i
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opticki kablovi, elektrovodiisl.) u
odgovarajucoj razmeri, na katastarskoj
podloziidr.
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0.10.2 DODATNI SADRZAJ U VEZI SA POSTAVLJANJEM INSTALACIJA U ZEMLJISNOM | ZASTITNOM
POJASU DRZAVNOG PUTA 1. 1 2. REDA

1 |Situacioni plan sa prikazom planiranog

resSenja, izraden u skladu sa vazecom zakonskom
regulativom u odgovarajucoj razmeri, sa obeleZzenim
drzavnim putevima (Uredba o kategorizaciji drzavnih |List 7.0 Situacioni plan sa prikazom resenja
puteva (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 105/13 i 119/13)),
sa prikazom trase instalacija.

2 |Geodetski snimljene poprecne profile puta sa svim
elementima puta i granicama parcela na kojima se
put nalazi (prenete sa propisane katastarsko-
geodetske podloge, koja ne mora da bude overena
od strane organe nadleznog za poslove drZzavnog
premera i katastra) sa definisanim poloZajem ) ) . . .
o o o o o List 7.1 i 7.2 Poduzni i poprecni profili trase
planiranih instalacija i zastitnih cevi i rastojanjem u
odnosu na krajnje tacke poprecnog profila puta, kao i
sve neophodne tehnicke detalje polaganja (prec¢nik
instalacije, dubinu polaganja pored i ispod puta,
precnik i duzinu zastitne cevi, duzinu podbusivanja, i
dr.

3 |Siri situacioni prikaz

podrugja koje se obraduje projektom, na orto foto List 7.3 Siri situacioni prikaz sa ortofotom

podlozi, sa prikazanim drZzavnim putevima.
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0.10.3 VODENJE KANALIZACIJE DUZ DRZAVNOG PUTA | UKRSTANJA

Ukrstanja kanalizacione cevi duZ puta IIB reda br.394

(za parcele koje su u vlasnistvu JP Putevi Srbije)

DRZAVNI PUT II1B REDA br. 394
(Brestovac - Metovnica - Gamzigradska Banja — Gamzigrad)

. L Prednik Preénik DuZina Broj
Naziv Stacionaza putana | . . v RTI Katastarska
Y instalacija zastitne prikljucka " katastarske
kolektora ukrstaju (00+000) . opstina
(mm) cevi (mm) (m) parcele

Glavni 20+603.7 200 323,9 10 Gamzigrad 5403

kolektor
UKUPNO: 10

Dodatni sadrZaj u vezi sa postavljanjem instalacija u zemljiSnom i zastithom pojasu drZavnog
puta 2. reda dati su na grafickim prilozima:

List 7.0 Situacioni plan — drzavni put
List 7.1 Poduzni profil — drZavni put
List 7.2 Poprecni profili — drzavni put

List 7.3 Ortofoto — drzavni put

PODBUSIVANIJE - Na trasi kolektora gde se vrsi ukrdtanje sa predmetnom saobraéajnicom
polaganje cevovoda se vrsi podbusivanjem sa hidraulickom presom sa uvlaéenjem montazne
Celicne cevi (zastitna cev je za 100mm vecéa od precnika cevi kanalizacije), na dubinama od
minimum 1,20 metara ispod dna putnog jarka do gornje ivice zastitne cevi, odnosno na dubini
minimalno 1,50m ispod kolovoza do gornje ivice zastitne cevi, pri ¢emu su temeljne jame za
podbusivanje na rastojanju od minimum 3,00 metara od krajnje tacke poprecnog profila puta.

Pri odredivanju trajektorije podbusivanja neophodno je otkriti postojece podzemne
instalacije, koris¢enjem odgovarajucih tragaca i Slicovanjem gde je to neophodno.

Radne i montaZne jame odgovarajucih dimenzija se postavljaju van putnog pojasa. Radove
organizovati tako da se obave u jednom radnom danu. Lokacija raskopane povrsine se obeleZava
propisnom signalizacijom i ograduje, no¢u osvetli. Radovi se izvode tako da se omogudi nesmetan
prolaz pesaka i prilaz.

Odgovorni projektant :
Dusan Doki¢, dig

licenca br. 313 0853 16
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