
 

 

               
 

 
 
 
 
 

 
0 – GLAVNA SVESKA 

 
 

IDEJNI PROJEKAT 
REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU 

SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) 
PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

 

Investitor: ''ELEKTROPRIVREDA SRBIJE’’ AD 
Balkanska 13,11000 Beograd, 
OGRANAK TENT A 

Objekat: Termoelektrana “Nikola Tesla A”, Blok A6; 
KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac 

Vrsta tehničke dokumentacije:  IDEJNI PROJEKAT – IDP 

Za građenje / izvođenje radova: REKONSTRUKCIJA 

Projektantska firma: BALKAN ENERGY TEAM DOO BEOGRAD, 
Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 

Naručilac: VIA OCEL DOO BEOGRAD 

Broj tehničke dokumentacije: 03/23.IDP.0. rev2 

Mesto i datum: Beograd, novembar 2023. 

Broj ugovora 2500 12.01-56186/5-23 

 

 



Vršilac tehničke kontrole: delta inženjering  ul. Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd – Voždovac 

Odgovorno lice / zastupnik: Mirko Savić, dipl.ing.maš.,direktor 

Potpis: 

 

Vršilac tehničke kontrole: Vladimir Živković, dipl.ing.maš. 

Broj licence: 610 I003 20 

Potpis: 

 

PROJEKAT SE PRIHVATA 

Naziv i oznaka dela projekata: 03/23.IDP.0.rev1 

 Sveska 0 – GLAVNA SVESKA  

 
rekonstrukcija – sistem sagorevanja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) 

primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6, Obrenovac 
 
 

Broj tehničke kontrole: ITKIDP – 323/23 
 

Mesto i datum: Beograd, oktobar 2023. god. 
 

 

 

 

 

 



 

2.0. IZJAVA VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE 

 

 
Kao zastupnik vršioca tehničke kontrole projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za 
objekat Sistem sagorevanja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, 
Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  
 

P O T R V Đ U J E M 
 

1) Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-LOCH-

2/2023 od 17.7.2023. god. 

2) da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3) da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4) da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade idejnog 

projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5) da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za ispunjenje 

odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, primenjeni u projektima. 

Vršilac tehničke kontrole: delta inženjering, Zaplanjska br. 86, 11010 Beograd – Voždovac 

Odgovorno lice vršioca tehničke 
kontrole: 

Mirko Savić, dipl.ing.maš., direktor 

Potpis: 
 

 
  

Mesto, Datum tehničke kontrole 
Beograd, oktobar 2023 god. 

Broj Izveštaja o tehničkoj 
kontroli: ITKPGD - 323/23 

 

 

 

  

Investitor: Elektroprivreda Srbije AD 
Balkanska 13, 11000 Beograd, Ogranak TENT A 

Objekat: Sistem sagorevanja u cilju smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) 
primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1 

Vrsta tehničke dokumentacije: IDP - IDejni Projekat 

Za građenje/izvođenje radova: Rekonstrukcija 

Mesto, Datum tehničke kontrole 
Beograd, septembar 2023 god. 

Broj Izveštaja o tehničkoj 
kontroli: ITKPGD - 323/23 



 

 
 
2.1. VRŠIOCI TEHNIČKE KONTROLE 
 

Naziv i oznaka dela projekta: 0 Glavna sveska 

Vršilac tehničke kontrole dela 
projekta: 

Vladimir Živković, dipl.ing.maš. Licenca broj 610 I 00320  

 

Naziv i oznaka dela projekta: 2/1 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE 

Vršilac tehničke kontrole dela 
projekta: 

Jelena Radulović, dipl.ing.građ. Licenca broj 310 G737 08 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 4 
IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA 
BLOKU A6 TENT A  

Vršilac tehničke kontrole dela 
projekta: 

Slađana Stojaković, dipl.ing.el                Licenca broj 350 D334 06 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 5 
IDEJNI PROJEKAT MERENJA REGULACIJE I UPRAVLJANJA 
SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA 
BLOKU A6 TENT A  

Vršilac tehničke kontrole dela 
projekta: 

Ivan Bogdanović, dipl.ing.el                Licenca broj 353 I00756 19 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/1 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA 
SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH 
OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA  

Vršilac tehničke kontrole dela 
projekta: 

Vladimir Živković, dipl.ing.maš. Licenca broj 610 I 00320  

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/2 
IDEJNI PROJEKAT CEVNOG SISTEMA KOTLA U CILJU 
SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM 
MERAMA  

Vršilac tehničke kontrole dela 
projekta: 

Vladimir Živković, dipl.ing.maš. Licenca broj 610 I 00320  

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/3 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMIČKE IZOLACIJE 
DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6 

Vršilac tehničke kontrole dela 
projekta: 

Vladimir Živković, dipl.ing.maš. Licenca broj 610 I 00320  

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/4 IDEJNI PROJEKAT VATROSTALNOG OZIDA 

Vršilac tehničke kontrole dela 
projekta: 

Vladimir Živković, dipl.ing.maš. Licenca broj 610 I 00320  

  



 

2.1.1 REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
Potvrđuje se da je Konačnim izveštajem o tehničkoj kontroli dela projekta koji je premet tehničke kontrole: 

Projektant: 

Balkan Energy Team d.o.o. Beograd 
Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
Rešenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1 

Naziv i oznaka dela projekta: 0 Glavna sveska 

Glavni projektant: Dušan Plešinac, dipl.ing.maš. Licenca broj: 330 2234 03 

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  

 zaključeno sledeće: 

1. Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-

LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god. 

2. da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 

idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5. da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 

ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, 

primenjeni u projektima. 

te da je na osnovu toga zaključeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa 
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehničke kontrole. 
 

Vršilac tehničke kontrole: Vladimir Živković, dipl.ing.maš. 
 
Broj licence: 610 I 00320  

  
 

Potpis  
 

 

 
 

Naziv i oznaka dela projekta: 0 - GLAVNA SVESKA  broj 03/23.IDP.0 

Mesto i datum: Beograd,  oktobar 2023. god. 

Broj:  ITKPGD - 323/23   



 

2.1.2 REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
Potvrđuje se da je Konačnim izveštajem o tehničkoj kontroli dela projekta koji je premet tehničke kontrole: 

Projektant: 

Balkan Energy Team d.o.o. Beograd 
Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
Rešenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1 

Naziv i oznaka dela projekta: 2/1 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE 

Glavni projektant: Tomislav Jevtić, dipl.inž.građ., Licenca broj 310 A159 04 

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  

 zaključeno sledeće: 

1. Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-

LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god. 

2. da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 

idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5. da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 

ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, 

primenjeni u projektima. 

te da je na osnovu toga zaključeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa 
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehničke kontrole. 
 

Vršilac tehničke kontrole: Jelena Radulović, dipl.ing.građ. 
 
Broj licence: 310 G737 08  
 

Potpis: 
 

  

 

Naziv i oznaka dela projekta: 2/1 - IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SEKUNDARNE ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE broj 03/23.IDP.2/1 

Mesto i datum:                                  Beograd,  oktobar 2023. god. 

Broj:  ITKPGD - 323/23   



 

2.1.3 REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
Potvrđuje se da je Konačnim izveštajem o tehničkoj kontroli dela projekta koji je premet tehničke kontrole: 

Projektant: 
Siemens Energy d.o.o.  
Tadije Sondermajera 11, 11070 Novi Beograd 

Naziv i oznaka dela projekta: 4 

IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 
A6 TENT A  

Glavni projektant: Zoran Savić, dipl.inž.el., Licenca broj 353 M583 13 

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  

 zaključeno sledeće: 

1. Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-

LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god. 

2. da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 

idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5. da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 

ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, 

primenjeni u projektima. 

te da je na osnovu toga zaključeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa 
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehničke kontrole. 
 

Vršilac tehničke kontrole: Slađana Stojaković, dipl.ing.el. 
 
Broj licence: 350 D224 06  
 

Potpis: 
 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 4 - IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA SISTEMA ZA 
REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU A6 TENT A  

  broj 03/23.IDP.4 

Mesto i datum:                                  Beograd,  oktobar 2023. god. 

Broj:  ITKPGD - 323/23   



 

2.1.4 REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
Potvrđuje se da je Konačnim izveštajem o tehničkoj kontroli dela projekta koji je premet tehničke kontrole: 

Projektant: 
Siemens Energy d.o.o.  
Tadije Sondermajera 11, 11070 Novi Beograd 

Naziv i oznaka dela projekta: 5 

IDEJNI PROJEKAT MERENJA REGULACIJE I UPRAVLJANJA 
SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 
A6 TENT A  

Glavni projektant: Zoran Savić, dipl.inž.el., Licenca broj 353 M583 13 

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  

 zaključeno sledeće: 

1. Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-

LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god. 

2. da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 

idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5. da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 

ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, 

primenjeni u projektima. 

te da je na osnovu toga zaključeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa 
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehničke kontrole. 
 

Vršilac tehničke kontrole: Ivan Bogdanović, dipl.ing.el. 
 
Broj licence: 350 D224 06  
 

Potpis: 
 

 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 5 - IDEJNI PROJEKAT MERENJA REGULACIJE I UPRAVLJANJA SISTEMA ZA 
REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU A6 TENT A  

  broj 03/23.IDP.5 

Mesto i datum:                                  Beograd,  oktobar 2023. god. 

Broj:  ITKPGD - 323/23   



 

2.1.5 REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
Potvrđuje se da je Konačnim izveštajem o tehničkoj kontroli dela projekta koji je premet tehničke kontrole: 

Projektant: 

Balkan Energy Team d.o.o. Beograd 
Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
Rešenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/1 

IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA 
SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH 
OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA  

Glavni projektant: Marko Glišić, dipl.inž.maš. Licenca broj 330 P001 16 

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  

 zaključeno sledeće: 

1. Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-

LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god. 

2. da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 

idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5. da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 

ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, 

primenjeni u projektima. 

te da je na osnovu toga zaključeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa 
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehničke kontrole. 
 

Vršilac tehničke kontrole: Vladimir Živković, dipl.ing.maš. 
 
Broj licence: 610 I 00320  
  
 
Potpis  
 

 

 
 
 
 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/1 - IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU 

SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA broj 

03/23.IDP.6-1 

Mesto i datum:                                  Beograd,  oktobar 2023. god. 

Broj:                                             ITKPGD - 323/23   



 

2.1.6 REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
Potvrđuje se da je Konačnim izveštajem o tehničkoj kontroli dela projekta koji je premet tehničke kontrole: 

Projektant: 

Balkan Energy Team d.o.o. Beograd 
Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
Rešenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/2 

IDEJNI PROJEKAT CEVNOG SISTEMA KOTLA U CILJU 
SMANJENJAEMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM 
MERAMA  

Glavni projektant: Marko Glišić, dipl.inž.maš. Licenca broj 330 P001 16 

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  

 zaključeno sledeće: 

1. Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-

LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god. 

2. da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 

idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5. da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 

ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, 

primenjeni u projektima. 

te da je na osnovu toga zaključeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa 
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehničke kontrole. 
 

Vršilac tehničke kontrole: Vladimir Živković, dipl.ing.maš. 
 
Broj licence: 610 I 00320  
  
 
Potpis  
 

 

 
 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/2 - IDEJNI PROJEKAT CEVNOG SISTEMA KOTLA U CILJU SMANJENJAEMISIJE 

AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA broj 03/23.IDP.6-2 

Mesto i datum:                                  Beograd,  oktobar 2023. god. 

Broj:                                             ITKPGD - 323/23   



 

2.1.7 REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
Potvrđuje se da je Konačnim izveštajem o tehničkoj kontroli dela projekta koji je premet tehničke kontrole: 

Projektant: 

Balkan Energy Team d.o.o. Beograd 
Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
Rešenje Ministarstva: 351-02-00412/2022-09, Licenca: P052M1 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/3 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMIČKE IZOLACIJE 
DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6 

Glavni projektant: Marko Glišić, dipl.inž.maš. Licenca broj 330 P001 16 

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  

 zaključeno sledeće: 

1. Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-

LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god. 

2. da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 

idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5. da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 

ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, 

primenjeni u projektima. 

te da je na osnovu toga zaključeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa 
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehničke kontrole. 
 

Vršilac tehničke kontrole: Vladimir Živković, dipl.ing.maš. 
 
Broj licence: 610 I 00320  
  
 
Potpis  
 

 

 
 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/3 - IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMIČKE IZOLACIJE DELOVA 

KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6, broj 03/23.IDP.6-3 

Mesto i datum:                                  Beograd,  oktobar 2023. god. 

Broj:                                             ITKPGD - 323/23 
 
 
 
  



 

2.1.8 REZIME IZVEŠTAJA O TEHNIČKOJ KONTROLI 
 
Potvrđuje se da je Konačnim izveštajem o tehničkoj kontroli dela projekta koji je premet tehničke kontrole: 

Projektant: 
PD TermoPord d.o.o. Beograd 
Mišarska 8, 11000 Beograd 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/4 IDEJNI PROJEKAT VATROSTALNOG OZIDA 

Glavni projektant: Radojica Perović, dipl.inž.maš. Licenca broj 330 H913 09 

a koji je deo projekta IDP - IDejni Projekat za građenje / izvođenje radova: Rekonstrukcija za objekat Sistem sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama na objektu Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6 
Obrenovac, K.O. Urovci 
K.P.: 1934/1  

 zaključeno sledeće: 

1. Da je Idejni projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima broj 350-02-01420/2023-07 odnosno ROP-MSGI-17654-

LOCH-2/2023 od 17.7.2023. god. 

2. da  je projekat za građevinsku dozvolu usklađen sa zakonima i drugim propisima i da je izrađen u svemu prema tehničkim 

propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje te vrste i klase objekta; 

3. da Idejni projekat ima sve neophodne delove utvrđene odredbama pravilnika kojim se uređuje sadržina tehničke 

dokumentacije;  
4. da su u Idejnom projektu ispravno primenjeni rezultati svih prethodnih i istražnih radova izvršenih za potrebe izrade 

idejnog projekta, kao i da su u projektu sadržane sve opšte i posebne tehničke, tehnološke i druge podloge i podaci; 

5. da je Idejnim projektom obezbeđena ispunjenost osnovnih zahteva za predmetni objekat, odnosno da su načini za 

ispunjenje odgovarajućih osnovnih zahteva za objekat, a koji predviđeni odgovarajućim elaboratima i studijama, 

primenjeni u projektima. 

te da je na osnovu toga zaključeno da nema primedbi na projektnu dokumentaciju, da je projektna dokumentacija ispravna, pa 
se prihvata projektna dokumentacija, koja je predmet tehničke kontrole. 
 

 
Vršilac tehničke kontrole: Vladimir Živković, dipl.ing.maš. 
 
Broj licence: 610 I 00320  
  
 
Potpis  
 

 

 
 

 

 

Naziv i oznaka dela projekta: 6/4 - IDEJNI PROJEKAT VATROSTALNOG OZIDA , broj 03/23.IDP.6-4 

Mesto i datum:                                  Beograd,  oktobar 2023. god. 

Broj:                                             ITKPGD - 323/23 
 
 
 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 

 

- 2 - 
 

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 
 
 

0 – GLAVNA SVESKA  
 
Investitor:    ''ELEKTROPRIVREDA SRBIJE’’ AD 

Balkanska 13,11000 Beograd, 
OGRANAK TENT A 

Objekat:    Termoelektrana “Nikola Tesla A”, Blok A6; 
KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac 

 
Vrsta tehničke dokumentacije:  IDEJNI PROJEKAT – IDP 
 
Za građenje/ izvođenje radova:  REKONSTRUKCIJA 
 
Projektant:    BALKAN ENERGY TEAM DOO BEOGRAD, 

Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
Matični br.: 20073225 
PIB: 104046149 
Rešenje ministarstva: 351-02-00412/2022-09 
Licenca br.: P052M1 

 
Odgovorno lice projektanta:  Miroslav Lukić, inž. maš. 

Direktor 
 
Potpis: 
 
 
 
 
 
Glavni projektant:   Dušan Plešinac, dipl. inž. maš. 
Broj licence:    330 2234 03 
 
Potpis: 
 
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije:  03/23.IDP.0. rev2 
 
Mesto i datum:    Beograd, novembar 2023. god. 
 
 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 

 

- 3 - 
 

 

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE  
 
0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ............... 2 

0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE ..................................................................................... 3 
0.3. PROJEKTNI ZADATAK .............................................................................................. 4 
0.4. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA ....................................... 10 
0.5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA ........................................................................ 11 
0.6. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ............................................................... 12 

0.7. PODACI O PROJEKTANTIMA ................................................................................. 13 
0.8. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI ............................................................................ 16 
0.9. SAŽETI TEHNIČKI OPIS .......................................................................................... 18 

0.9.2. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA ......................... 20 
0.9.3. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA MERENJA, REGULACIJE I 
UPRAVLJANJA SISTEMA ZA  REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA ..................... 23 
0.9.4. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SISTEMA 
SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) 
PRIMARNIM MERAMA .................................................................................................... 30 
0.9.5. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE CEVNOG 
SISTEMA KOTLA ............................................................................................................. 32 

0.9.6. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE TERMIČKE 
IZOLACIJE DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA ................................................... 34 

0.9.7. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE 
VATROSTALNOG OZIDA ................................................................................................ 35 

0.9. IZJAVE OVLAŠĆENIH LICA ..................................................................................... 36 
0.9.1. IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA ZA ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA .............. 36 

0.10. PREDMER I PREDRAČUN ...................................................................................... 37 

0.11. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA ................................................................................ 38 
 
 
 
 
 
 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 
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0.3. PROJEKTNI ZADATAK 
 
 
 
 
 
 













,...., a Broj tehnicke 

#,t;.�..L. 
IDEJNI PROJEKAT dokumentacije: 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 

VIA OCEL EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 03/23.IDP.0. 

E.otentoas-.i rev1 

0.4. ODLUKA O ODREE>IVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu clana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS", 
br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka 
US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 
37/2019 - dr. zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i 
nacinu vrsenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (,,SI. glasnik 
RS", br. 73/2019), kao: 

G L A V N I  P R O J E K T A N T  

Za izradu IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU 
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA na objektu 
Termoelektrana Nikola Tesla, BLOK A6, OBRENOVAC, KP 1934/1; KO Urovci, GO 
Obrenovac, odreduje se: 

Dusan Plesinac, dipl.mas.inz ............................................... broj licence: 330 2234 03 

lnvestitor: 

Odgovorno lice/zastupnik: 

Potpis: 

Mesto i datum: 

"ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" AD 
Balkanska 13,11000 Beograd, 
OGRANAK TENT A 

as.inz 

Beograd, jun 2023. 

- 10 -



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 
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0.5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA  
 
 
Glavni projektant IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU 
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 na objektu 

Termoelektrana Nikola Tesla, Blok A6, Obrenovac; KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac, u 
Obrenovcu 
 

Dušan Plešinac, dipl.maš.inž.......................................................broj licence: 330 2234 03 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 

da su delovi IDEJNOG PROJEKTA (IDP) međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci 
odgovaraju sadržini projekta i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati, kao i da je IDEJNI 

PROJEKAT (IDP) usklađen sa lokacijskim uslovima br. ROP-MSGI-17654-LOCH-2/2023, 
Zavodni broj : 350-02-01420/2023-07 od 17.07.2023.godine. 

 
Glavni projektant IDP: 

 
Dušan Plešinac, dipl.maš.inž. 

Broj licence: 330 2234 03 

Potpis:  

Broj tehničke dokumentacije: 03/23.IDP.0. rev2 

Mesto i datum: Beograd, novembar 2023. 

0. GLAVNA SVESKA 03/23.IDP.0. 

2/1. 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  SEKUNDARNE ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE 

03/23.IDP.2/1 

4. 
IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 
A6 TENT A 

03/23.IDP.4. 

5. 
IDEJNI PROJEKAT MERENJA, REGULACIJE I UPRAVLJANJA 
SISTEMA ZA  REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 
A6 TENT A 

03/23.IDP.5. 

6-1. 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA 
U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) 
PRIMARNIM MERAMA 

03/23.IDP.6-1. 

6-2. 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE CEVNOG SISTEMA 
KOTLA , TENT A6 

03/23.IDP.6-2. 

6-3. 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMIČKE IZOLACIJE 
DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6 

03/23.IDP.6-3. 

6-4. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE VATROSTALNOG OZIDA 03/23.IDP.6-4. 

Elaborat ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 03/23.Elaborat 1. 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 
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0.6. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE  
 

 

0. GLAVNA SVESKA 03/23.IDP.0. 

2/1. 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  SEKUNDARNE ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE 

03/23.IDP.2/1 

4. 
IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 
SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 
A6 TENT A 

03/23.IDP.4. 

5. 
IDEJNI PROJEKAT MERENJA, REGULACIJE I UPRAVLJANJA 
SISTEMA ZA  REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU 
A6 TENT A 

03/23.IDP.5. 

6-1. 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA 
U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) 
PRIMARNIM MERAMA 

03/23.IDP.6-1. 

6-2. 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE CEVNOG SISTEMA 
KOTLA, TENT A6 

03/23.IDP.6-2. 

6-3. 
IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMIČKE IZOLACIJE 
DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6 

03/23.IDP.6-3. 

6-4. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE VATROSTALNOG OZIDA 03/23.IDP.6-4. 

Elaborat ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 03/23.Elaborat 1. 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 
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0.7. PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
 

0. GLAVNA SVESKA:  
 
 
Projektant:  BALKAN ENERGY TEAM, 
  Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
 
Glavni projektant:   Dušan Plešinac, dipl. inž. maš. 
Broj licence:   330 2234 03 
 
Potpis:  
 
 
 
 
 

2/1. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE  SEKUNDARNE ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE NA BLOKU A6, TENT A: 

 
Projektant:  BALKAN ENERGY TEAM, 
  Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
 
Odgovorni projektant:   Tomislav Jevtić, dipl. građ. inž. 
Broj licence:   310 A159 04 
 
Potpis:  
 
 
 
 
 
4. IDEJNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx 
PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU A6 TENT A: 
 
Projektant:  Simens Energy d.o.o., 
  Tadije Sondermajera 11, 11070 Beograd 
 
Odgovorni projektant:   Zoran Savić, dipl.el.inž 
Broj licence:   353 M584 13 
 
Potpis:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 
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5. IDEJNI PROJEKAT MERENJA, REGULACIJE I UPRAVLJANJA SISTEMA ZA  REDUKCIJU 
NOx PRIMARNIM MERAMA NA BLOKU A6 TENT A: 
 
Projektant:  Simens Energy d.o.o., 
  Tadije Sondermajera 11, 11070 Beograd 
 
Odgovorni projektant:   Zoran Savić, dipl.el.inž 
Broj licence:   353 M584 13 
 
Potpis:  
 
 
 
 
 
 
 

 

6/1. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU 
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA: 

 
Projektant:  BALKAN ENERGY TEAM, 
  Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
 
Glavni projektant:   Marko Glišić, dipl. inž. maš. 
Broj licence:   330 P001 16 
 
Potpis:  
 
 
 
 
 
 

6/2. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE CEVNOG SISTEMA KOTLA  U CILJU 
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA: 

 
Projektant:  BALKAN ENERGY TEAM, 
  Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
 
Glavni projektant:   Marko Glišić, dipl. inž. maš. 
Broj licence:   330 P001 16 
 
Potpis:  
 
 
 
 
 
 
 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 
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6/3. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE TERMIČKE IZOLACIJE DELOVA 
KOTLOVSKOG POSTROJENJA TENT A6: 

 
Projektant:  BALKAN ENERGY TEAM, 
  Tadeuša Košćuška 56, 11000 Beograd 
 
Glavni projektant:   Marko Glišić, dipl. inž. maš. 
Broj licence:   330 P001 16 
 
Potpis: 
 
 
 
 

6/4. IDEJNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE VATROSTALNOG OZIDA: 

 

Projektant:    PD TermoPord d.o.o., 
  Mišarska 8, 11000 Beograd 
 
Glavni projektant:   Radojica Perović, dipl. inž. maš. 
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0.8. PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

tip objekta: slobodno-stojeći objekat 

vrsta radova : Rekonstrukcija 

kategorija objekta: G 

klasifikacija pojedinih 
delova objekta: 

učešće u 
ukupnoj 
površini 
objekta (%): 
5,75 

klasifikaciona oznaka: 230201 
 

naziv prostornog 
odnosno urbanističkog 
plana: 

Plan generalne regulacije za objekte TE”Nikola Tesla A” 
sa pripadajućom deponijom, GO Obrenovac(“Sl.list grada 
Beograda” ,br.50/2018) 

 

mesto: Obrenovac, Urovci 

broj katastarske 
parcele/spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština 
objekta: 

KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac 

broj katastarske 
parcele/ spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština 
preko kojih prelaze 
priključci za 
infrastrukturu: 

 
 
 

KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac 

broj katastarske 
parcele/ spisak 
katastarskih parcela i 
katastarska opština na 
kojoj se nalazi 
priključak na javnu 
saobraćajnicu: 

 
 
 

KP 1934/1; KO Urovci, GO Obrenovac 

 

PRIKLjUČCI NA INFRASTRUKTURU: 

Elektroenergetska distributivna mreža 

Ukupan kapacitet 348 MW na stezaljkama generatora 

Vrsta priključka Trajni 

Vrsta mernog uređaja Trofazno brojilo 

Način grejanja Iz sopstvene potrošnje-Sistema pomoćne pare – 
razmenjivači toplote 

 

Potrebni energetski kapaciteti 
za različite namene (razvrstano 
po ulazima) 

Nema 

Potrebni energetski kapaciteti 
za zajedničku potrošnju (razvr- 
stano po ulazima) 

Nema 
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Podaci o priključcima postoje- 
ćih objekata na parceli/parcela- 
ma (ukoliko postoje) 

Nema 

Netipični potrošači Nema 

Potreba za većom pouzdanošću 
I sigurnosti u isporuci električ- 
ne energije 

Nema posebnih zahteva 

 

Druga infrastruktura 

priključak na (instalacija, mreža) Predviđeno napajanje rekonstruisane opreme sa 
postojeće sopstvene potrošnje TE, sa postojećih 
razvoda i podrazvoda 0,4KV bez potrebe za 
povećanjem kapaciteta 

priključak na (Telekom, javni 
vodovod, javana kanalizacija, 
daljinsko grejanje, javne 
saobraćajnice itd.) 

Projektom Rekonstrukcije objekta se ne utiče na 
postojeće priključke, samim tim oni nisu deo 
Projekta. 

 
OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimenzije 
objekta: 
 

ukupna površina parcele/parcela: 588.973m2 

BRGP dela objekta (član 145.): 422m2 kotao sa 
geristima 

ukupna BRGP nadzemno: 422m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina: 422m2 

površina prizemlјa: 422m2 

površina zemlјišta pod 
objektom/zauzetost: 

422m2 

spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

P 

visina objekta (venac, sleme, povučeni 
sprat i dr.) prema lokacijskim uslovima: 

93 m 

materijalizacija 
objekta: 
 
 
 

materijalizacija fasade: lim 

orijentacija slemena: / 

nagib krova: 0o 

materijalizacija krova: Durisol ploče 

druge 
karakteristike 
objekta: 

Objekat je energetski kotao koji nosi sopstvena čelična 
konstrukcija.Visina kotla je 93m, od toga je u zgradi kotlarnice 
60m.Površina osnove kotlarnice sa mašinskom salom je 
7345m2.Kotlarnica ima jedinstven unutrašnji prostor u okviru 
koga se nalazi kotao do +60m na kome se vrši rekonstrukcija.  

predračunska 
vrednost objekta: 

2.323.246.860,00 RSD 
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0.9. SAŽETI TEHNIČKI OPIS 
 
0.9.1. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE 

SEKUNDARNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 
 
Kanali toplog vazduha: 
Na osnovu podloga dobijenih od investitora, i snimanja na licu mesta, za Kanale Toplog 
Vazduha (u daljem tekstu KTV), izračunata je težina postojećih kanala. Težina je računata 
ručno, uzeta je u obzir procenjena težina izolacije, pokrovnog aluminijumskog lima, polovina 
težine prstiju do elevacije +36.21m. Druga polovina težine prstiju se prenosi direktno na 
gorionik i nema uticaija na KTV. 

Sa takvim podlogama dobijene su sledeće vrednosti težine: 
- Kanala 61 i 64: M= 24.71t 
- Kanal 62 i 65: M= 21.89t 
- Kanal 63 i 66: M= 23.97t 

Za novi sistem KTV kanala, izračunata je težina na ekvivalentnim segmentima i dobijene su 
sledeće vrednosti: 

- Kanal 61 i 64: M= 18.4t 
- Kanal 62 i 65: M= 17.7t 
- Kanal 63 i 66: M= 18.05t 

 Kanali aerosmeše sa gorionicima: 

 Prilikom rekonstrukcije sistema sagorevanja predviđena je zamena kanala 
aerosmeše i gorionika. Novoprojektovano rešenje predviđa zatvaranje gornjih gorionika i 
smanjivanje visine kanala aerosmeše. Shodno tome dolazi do promene uticaja na nosače 
istih. Svi nosači sistema kanala aerosmeše sa gorionicima se nalaze na koti +16.00m. 

Uticaji usled nastalih promena, manje veličine kanala i manje težine izolacije, manji 
su od postojećih. Postojeći nosači kanala aerosmeše su provereni prema trenutno važećeim 
SRPS-EN standardima. Usled promene geometrije gorionika potrebno je na određenim 
pozicijama ugraditi nove nosače na koje bi stubovi gorionika preneli uticaje do stubova i 
Gerista. Usled smanjenja ukupnog opterećenja nisu razmatrani ostali nosači na koti. 
  
OFA 1 i OFA 2: 

Noseća konstrukcija Kanala OFA 1 i OFA 2 formira se sa  platformi kotlovskog postrojenjea 
kao i sa same noseće konstrukcije kotla – Gerista. 
Kanale OFA 1  čine 6 kanala (12 mlaznica) i njihova konstrukcija se formira na sledećim 
platformama i visinskim kotama: 

- Platforma na koti +35,5m 
- Platforma na koti +42,0m 
- Horizontalne grede i vertikalni stubovi gerista u zoni  od +33,7m do 37,6m 

Kanale OFA 2  čine 2 kanala (8 kopalja) i njihova konstrukcija se formira na sledećim 
platformama i visinskim kotama: 

- Platforma na koti +42,0m 
- Platforma na koti +52,5m 
- Platforma na koti +56,5,m 
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Imajuću u vidu da su postojeći nosači platforme, pored opterećenja od gazišta, opterećeni i 
raznom opremom za koju se ne raspolaže sa podacima o masi, za njihovu proveru su 
usvojeni sledeći principi:  
Provera se sprovodi samo za nova opterećenja od OFA kanala I njihovih oslonaca i 
razmatra se iskorišćenost kapaciteta nosivosti postojećih nosača od ovih opterećenja u 
odnosu na njihove ukupne kapacitete nosivosti. Ukoliko je usled novih opterećenja od OFA 
kanala iskorišćenost kapaciteta nosivosti postojećeg nosača ispod 5% od njegove ukupne 
nosivosti, ne vrše se nikakve intervencije na njemu. Ukoliko je ova iskorišćenost iznad 5%, 
postojeći nosač se ojačava u kritičnim zonama ili se vrši provera na njegovo ukupno 
opterećenje (ovaj pristup je korišćen uglavnom samo kod nosača koji su pored novog 
opterećenja izloženi samo opterećenju koje dolazi sa gazišta). 
Stalna opterećenja od sopstvene težine novih nosača OFA kanala su automatski 
obuhvaćena programskim paketom i to sa povećanom specifičnom težinom čelika 
γ=8500kg/m3 čime je obuhvaćena i masa priključnih limova i spojnih sredstava. 
Sopstvena težina gazišta je usvojena g=0.3kN/m2 
Uticaji na konstrukciju su dobijeni iz mašinskog projekta 6/1 prilog 1 i 2. 
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0.9.2. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA ELEKTROENERGETSKIH 
INSTALACIJA SISTEMA ZA REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA 

 
1.1. Obim isporuke nove MRU opreme 
U cilju realizacije redukcije NOx kotla bloka A6 potrebna je isporuka i ugradnja nove MRU 
opreme i to: 

1. Elektromotorni pogoni za pokretanje sledećih izvršnih uređaja: 
- Klapne na kanalima sekundarnog vazduha, za svih 6 mlinova 
- Regulacione klapne na kanalima sekundarnog vazduha svih 6 mlinova 
- Klapne na kanalima aerosmeše, svih 6 mlinova 
- Pregradne klapne mlinova, svih 6 mlinova 
- Klapne na kanalima OFA 1 i OFA 2 
- Regulacione klapne na kanalima OFA 1 i OFA 2 

2. Sistem analitičkih merenja za merenje parametara izlaznog dimnog gasa: 
- NOX 
- CO 
- О2 

3. Detektori plamena uglja za potrebe praćenja plamena u ložištu 
4. Merna oprema za sledeće merne pozicije: 

- merenja pritiska na kanalima aerosmeše 
- merenja temperature na kanalima aerosmeše 
- merenja pritiska na kanalima sekundarnog vazduha 
- merenja pritiska na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2) 
- merenja temperature na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2) 
- merenja protoka na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2) 

Sva nova MRU oprema biće kompatibilna sa odgovarajućim tipovima postojeće opreme 
odnosno sa postojećim DCS bloka A6. 
U delu priloga IDP dokumentacije su date sledeće liste MRU opreme definisane od strane 
donosioca tehnologije: 

- Dokument: Air Damper List R2 
- Dokument: Instrument List R2 

U grafičkom delu dokumentacije su dati P&ID dijagrami koji prikazuju raspored i funkciju 
MRU opreme prema tehnološkim celinama kotla koje su predmet rekonstrukcije. Dijagrame 
je takođe definisao donosioc tehnologije: 

- Dokument: P&ID Sema sagorevanja 
- Dokument: P&ID Sema vazduha 
- Dokument: P&ID Sema goriva 

Liste i P&ID dijagrami koji su priloženi u projektu su osnova za izradu EE i MRU projektne 
dokumentacije. 
 
1.2. Napajanje MRU opreme električnom energijom 

Predmet sveske 4 IDP je obezbeđivanje pouzdanog napajanja električnom energijom za svu 
goru navedenu novoplaniranu MRU opremu. 

1.2.1. Napajanje 12V DC, 24V DC, 48V DC 

Signalno-komandni kablovi za svu gore navedenu MRU opremu ( pojedinačnih 
mernih instrumenata i elektromotornih pogona) biće povezani na postojeći DCS bloka. 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 

 

- 21 - 
 

Svi analogni signali (4..20mA, pretvarači merenja) biće napajani sa 24VDC koji se 
generiše iz postojećih DCS ormana +6JMxx. 

Napajanje postojećeg DCS jednosmernim naponom je izvedeno sa obezbeđenog 
razvoda napona 220V DC – EE01/EE02, tako da se do svakog DCS ormana dovodi izvor 
napajanja 220V DC, a u samim DCS ormanima se vrši pretvaranje naponskog nivoa sa 
220V DC na 48/24/12V DC za napajanje opreme u ormanma. 

Svi postojeći ormani u DCS su napojeni sa dovoljnom rezervom za prihvatanje 
novih signala (napajanje je izvedeno sa 20% rezerve u odnosu na maksimalni moguć broj 
IO modula, a u ormanima je popunjenost IO modulima do 80%) tako da struktura napajanja 
postojećih ormana neće biti menjana. 

DCS (posledica demontaže postojeće MRU opreme), dodavanje novih IO modula u 
postojeće ormane DCS (uređaji na kanalima aerosmeše i uređaji sa sekundarnog vazduha 
se povezuju u ormare +JA03, +JA04 i +JA05) i dodavanje novog DCS ormana +JA21 za 
prihvatanje signala sakanala tercijalnog vazduha (OFA1 i OFA2) i analizatora O2, CO i NOx. 

Novi orman +JA21 će biti integralni i potpuno kompatibilni deo postojećeg DCS i 
sastojaće se od 3 reka za smeštaj IO modula sa odgovarajućim brojem i tipom IO modula. 
Orman će biti postavljen u prostoriji u kojoj se nalaze postojeći DCS ormani, na slobodnoj i 
pripremljenoj poziciji, čime se ne menja struktura postojeće prostorije za smeštej DCS 
ormana. 

Napajanje 48VDC, 24V DC i 12VDC novog DCS ormana JA21 biće realizovano sa 
istog razvoda jednosmernog napona kao i za postojeće ormane i sa istim parametrima za 
proračun napojnih izvoda ( svaki od ormana postojećeg DCS je napojen sa dva izvoda iz 
razvoda EE01 ili EE02, svaki po10A, za napajanje opreme u ormanima i signalno-komandni 
napon. 

Proračun i provera za napajanje ormana +JA21 dati su u numeričkog delu 
dokumentacije IDP. 

U postojećim razvodima jednosmernog napona postoji dovoljan broj rezervnih 
izvoda tako da neće biti potrebna ugradnja novih izvoda u cilju obezbeđivanja napajanja 
novog ormana, već samo postavljanje odgovarajuće zaštitne opreme (osigurača) u poljima 
postojećih izvoda, čime se ne menja struktura postojećeg razvoda. 

Kablovi za napajanje novog ormana +JA21 će biti položeni na postojeće kablovske 
trase od razvoda jednosmernog napona do DCS te se ni struktura kablovskih trasa neće 
menjati. Signalni napon za elektromotorne pogone je 110V DC. Ovaj naponski nivo se 
obezbeđuje iz razvoda ED iz koga se dovodi do podrazvoda EQ01 za distribuciju prema 
ormanima HB01 – HB06. 

1.2.2. Napajanje 400V AC 

Predviđeno napajanje rekonstruisane i novoplanirane opreme biće realizovano sa 
postojeće sopstvene potrošnje TE, sa postojećih razvoda i podrazvoda 0,4KV bez potrebe 
za povećanjem kapaciteta. 

Napajanje 400V AC za nove elektromotorne pogone biće u najvećem delu 
realizovano iz postojećih podrazvoda kotla, sa fiksnih izvoda (polja) sa kojih se napajaju 
postojeći elektromotorni pogoni na tehnološkim celinima koje su predmet rekonstrukcije 
(kanali aerosmeše i kanali sekundarnog vazduha), a koji će biti demontirani. U numeričkom 
delu dokumentacije priložena je uporedna lista postojećih i novih elektromotornih pogona 
(videti: Uporedna lista elektromornih pogona). 

Iz priložene liste se može videti da je broj postojećih pogona, na gore navedenim 
tehnoločkim celinama, veći od novih (koji će biti povezani na postojeća fiksna polja) te da će 
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nakon rekonstrukcije ostati po 6 slobodnih fiksnih polja u odrazvodima DCA, DCB i EQ01 
kao rezerva. 

U cilju prilagođenja novim pogonima, postojeći izvodi - polja za napajanje u 
podrazvodima, će biti adaptirani u smislu zamene zaštitnih uređaja, odnosno montažom 
zaštitnih uređaja odgovarajućih novim elektromotornim pogonima. 

Postojći kablovi za napajanje 400V AC elektromotornih pogona, u delu od 
podrazvoda do lokalnih priključnih kutija, biće zadržani gde god to bude moguće u smislu 
odgovarajuće dužine, tipa kabla (broj i presek kablovskih žila, izolacione karakteristike) i 
procenjenog odgovarajućeg kvaliteta i stanja kabla. Od priključnih kutija do elektromotornih 
pogona biće postavljeni novi kablovi. 

Za postavljanje novih napojnih kablova (u slučaju gde postojeći kablovi nisu 
odgovarajući) od podrazvoda do lokalnih priključnih kutija biće korišćenje postojeće 
kablovske trase gde god je to moguće. Predviđena je i isporuka i montaža novih kablovskih 
trasa (PNK regali i metalne cevi sa potrebnim montažnim materijalom) u delu gde postojeće 
trase neće moći da zadovolje potrebe kabliranja novih elektromotornih pogona, kao i u delu 
od konektorskih kutija do elektromotornih pogona. 

Za deo novih elektromotornih pogona koji su predviđeni na novim tehnološkim 
delovima (kanali tercijalnog vazduha – OFA 1 i OFA2 ) biće isporučeni i montirani novi 
ormani niskonaponskih podrazvoda (0,4kV) fiksnog tipa. Za svaki elektromotorni pogon je 
predviđena instalacija novog zaštitnog uređaja prema tipičnoj šemi delovanja priloženoj u 
grafičkom delu dokumentacije (videti: TIPIČNA ŠEMA DELOVANJA NOVOG FIKSNOG 
POLJA PODRAZVODA). 

Novi ormani biće postavljeni u postojećim kotlovskim podrazvodima fiksnog tipa i to 
po jedan orman u podrazvodima 6DCA (napajanje iz razvoda 6CA) i 1DCB (napajanje iz 
razvoda 6CB) na koti 9m u kotlarnici bloka A6, kao nastavak tih podrazvoda bez potrebe za 
rekonstrukcijom postojećih nosećih konstrukcija istih. Dovod napajanja 0,4kV i signalno-
komandnog napona biće realizovani kao nastavak postojećih razvoda ovih naponskih nivoa 
unutar postojećih podrazvoda (jednopolne bakarne šine). 

Ukupna jednovremena snaga svakog od novih ormana je oko 0,7kW (prema 
elektromotornim pogonima) odnosno ne veća od 1kW uključujući i potrošnju na samim 
uređajima u ormanu, što je zanemarljivo u odnosu na istalisane kapacitete. 

Izvod 400V AC za napajanje ormana za smeštaj sistema za merenja O2, CO i NOx 
biće realizovan iz najbližeg odgovarajućeg podrazvoda koji služi za napajanje potrošača 
kotlovskog postrojenja bloka A6. Napajanje će se dovesti do ormana petožilnim kablovimam 
sa PE žilom za spoljašnju ugradnju, sa zaštitom od mehaničkog oštećenja u vidu plašta od 
čelične trake, tip: PP00 4x10 mm2. Ovi kablovi se polažu delom po postojećoj regalskoj 
horizontalnoj i vertikalnoj kablovskoj trasi, delom po novopredviđenoj kablovskoj trasi. 

Proračun i provera potrebnog zaštitnog uređaja i kabla je priložen u numeričkoj 
dokumenticicovog IDP (videte: Elektro proracuni i provere, deo „Kombinovani potrošači 
(trofazni i monofazni)” , usaglašen sa potrebama izabranog sistema merenja i potrebama 
napajanja kontejnera ( klimatizacija, osvetlenje, pomoćni napojni izvodi - utičnice). 

Postojeća gromobranska i instalacija uzemljenja kao i sistem zaštite od slučajnog 
dodira delova pod naponom se ne menja. 
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0.9.3. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA MERENJA, REGULACIJE I 
UPRAVLJANJA SISTEMA ZA  REDUKCIJU NOx PRIMARNIM MERAMA 

 
1.1. Obim isporuke nove MRU opreme 
U cilju realizacije druge faze revitalizacije kotla bloka A6 potrebna je isporuka i ugradnja 
nove MRU opreme i to: 

1. Elektromotorni pogoni za pokretanje sledećih izvršnih uređaja: 
- Klapne na kanalima sekundarnog vazduha, za svih 6 mlinova 
- Regulacione klapne na kanalima sekundarnog vazduha svih 6 mlinova 
- Klapne na kanalima aerosmeše, svih 6 mlinova 
- Pregradne klapne mlinova, svih 6 mlinova 
- Klapne na kanalima OFA 1 i OFA 2 
- Regulacione klapne na kanalima OFA 1 i OFA 2 

2. Sistem analitičkih merenja za merenje parametara izlaznog dimnog gasa: 
- NOX 
- CO 
- О2 

3. Detektori plamena uglja za potrebe praćenja plamena u ložištu 

4. Merna oprema za sledeće merne pozicije: 
- merenja pritiska na kanalima aerosmeše 
- merenja temperature na kanalima aerosmeše 
- merenja pritiska na kanalima sekundarnog vazduha 
- merenja protoka na kanalima sekundarnog vazduha 
- merenja pritiska na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2) 
- merenja temperature na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2) 
- merenja protoka na kanalima tercijarnog vazduha (OFA 1 i OFA 2) 

Sva nova MRU oprema je kompatibilna sa odgovarajućim tipovima postojeće opreme 
odnosno sa postojećim DCS bloka A6. 
 
1.2. Povezivanje MRU opreme na DCS bloka A6 

Signalno-komandni kablovi za svu gore navedenu MRU opremu ( pojedinačnih 
mernih instrumenata i elektromotornih pogona) biće povezani na postojeći DCS bloka A6. 
Svi analogni signali će biti realizovani kao 4–20 mA. Gde god je to moguće, u zavisnosti od 
tipa merne opreme, merni uređaji će biti osposobljeni za korišćenje HART protokola. 

U cilju prihvatanja svih novih signala prdviđeno je korišćenje slobodnih kanala na IO 
modulima u DCS (posledica demontaže postojeće MRU opreme), dodavanje novih IO 
modula u postojeće ormane DCS (uređaji na kanalima aerosmeše i uređaji sa sekundarnog 
vazduha se povezuju u ormare +JA03, +JA04 i +JA05) i dodavanje novog DCS ormana 
+JA21 za prihvatanje novih analognih i binarnih signala sa kanala tercijalnog vazduha 
(OFA1 i OFA2) i analizatora O2, CO I NOx. 

Novi orman +JA21 će biti integralni i potpuno kompatibilni deo postojećeg DCS i 
sastojaće se od 3 reka za smeštaj IO modula sa odgovarajućim brojem i tipom IO modula i 
ostalom potrebnom opremom za integraciju u postojeći DCS, kao i odgovarajućim 
licencama za softversku integraciju. Svaki rek će biti komunikaciona ekstenzija ("Remote 
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I/O") odgovarajućim ormarima za upravljanje mlinovima (RTU03 za 1. i 4. mlin, RTU04 za 2. 
i 5. mlin i RTU05 za 3. i 6. mlin). 

Orman će biti postavljen u prostoriji u kojoj se nalaze postojeći DCS ormani, na 
slobodnoj I pripremljenoj poziciji, čime se ne menja građevinska struktura postojećih 
prostorija za smeštej DCS ormana. Izgled i raspored opreme ormara +JA21 je dat u 
grafičkom delu dokumentacije. 

1.3. Elektromotorni pogoni 

Svi novi elektromotorni pogoni (OTV/ZATV i regulacioni) su sa integrisanim 
upravljanjem. 

Elektromotorni pogoni imaju napon napajanja 0,4 kV, komandni i signalni kontakti su 
galvanski odvojeni, tačnost pozicioniranja bolja od 1%, izrađenim u stepenu zaštite IP67 ili 
više. 

Detaljan spisak novih pogona koji su predmet ovog projekta i koji će biti 
implementirani u sistem nalazi se u okviru ove tehničke dokumentacije, u okviru Uporedne 
liste pogona, koja je prilog ove tehničke dokumentacije. 

Pogoni tipa OTV/ZATV (otvori/zatvori) su sa integrisanim upravljanjem i komandom 
pulsnog tipa, prozvođača AUMA. Interfejs sa DCS sistemom se realizuje prema tipskoj šemi 
veze AKT-P I predviđeni su sledeći signali za komandovanje i signalizaciju: 

- signalizacija položaja otvoren, DI 
- signalizacija položaja zatvoren, DI 
- signlaizacija položaja moment na otvaranje, DI 
- signlaizacija položaja moment na zatvaranje, DI 
- signalizacija greške pogona, DI 
- komanda otvaranje, DO 
- komanda zatvaranje, DO 

 
Na slici ispod prikazan je izgled OTV/ZATV pogona sa integrisanim upravljanjem. 

 
Slika 1.3.1. OTV/ZATV pogona sa integrisanim upravljanjem 

 
Za regulacione elektromotorne pogone predviđeno je zadavanje pozicije (DCS: izlazni 
signal- AO) i signalizacija pozicije (DCS : ulazni signal-AI) analognim signalom 4-20 mA. 
 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 

 

- 25 - 
 

 Regulacioni pogoni su proivođača AUMA sa integrisanim upravljanjem i pametnom 
upravljačkom jedinicom AUMATIC AC01.2. Interfejs sa DCS sistemom je realizovam sa 
tipskom šemom veze AKT-R sa sledećim signalima za svaki pogon: 

- signalizacija položaja otvoren, DI 
- signalizacija položaja zatvoren, DI 
- signalizacija položaja moment na otvaranje, DI 
- signalizacija položaja moment na zatvaranje, DI 
- signalizacija lokalnog režima rada, DI 
- signalizacija greške pogona, DI 

Na slici ispod prikazan je izgled OTV/ZATV pogona sa integrisanim upravljanjem. 
- signalizacija položaja, AI, 4-20mA 
- zadavanje položaja, AO, 4-20mA 

Na slici ispod prikazan je izgled upravljačke jedinice AUMATIC AC 01.2. 

 
Slika 1.3.2. Izgled upravljačke jedinice AUMATIC AC 01.2. 

 
1.4. Merenje sadržaja O2, CO i NOx 

1.4.1. Merni i ostali uređaji u polju 

Na osnovu projektnog zadatka, ovom projektnom dokumentacijom predviđena su sledeća 
merenja parametara izlaznog dimnog gasa: 

- Azot oksid (NO) 
- Ugljen monoksid (CO) 
- Kiseonik (O2) 

Trenutno postoji jedan Merni otvori na dimnom kanalu na izlasku iz kotla TENT A6 i 
nalazi na koti +25m. Projektom je predvidjena ugrdnja dodatna dva merna otvora, 
pozicionirana na 120 stepeni po obimu kanala. Time je ostvaren uslov ravnomernog 
uzimanja uzoraka po mernoj ravni i dobijanja reprezentativnog uzorka. 

Za merenje gasnih komponenti koristi se nedisperzivna infracrvena spektrometrija 
(NDIR), koja je suštinski ekstraktivni metod merenja. Uzorkovanje se vrši pomoću grejne 
sonde instalirane na odgovarajuće merno mesto i grejnog creva kojim se uzorak dimnog 
gasa doprema do analizatorskog ormana +AMS gde se kroz sistem filtera i hladnjaka 
kondicionira za analizu u analizatorskim uređajima Siemens Ultramat 23. 

Dimni gas se kroz grejno crevo doprema ekstraktivnom pumpom. 
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1.5. Detektori plamena za praćenje intenziteta plamena u ložištu 

U okviru projekta za smanjenje emisije azotnih oksioda, sistem loženja će biti 
dodatno opremljen sa osam novih detektora plamena uglja (6NR10R001..008) za nadzor i 
monitorig u ložištu kotla. 

Detektori plamena se montiraju iznad gorionika uglja na približno +33 metara, 
prema rasporedu na slici poprečnog preseka kotla ispod. 

 
Slika 1.3.3. Dispozicija detektora plamena 

 
Signal prisutnosti plamena je deo kontrolne logike zaštite kotla. Zbog toga se 

zahteva visoka pouzdanost normalnog rada detektora plamena jer svaka neregularnost 
može dovesti do prekida rada uređaja i u najgorem slučaju do obustave rada kotla. 
Zahtevani Safety integrity level je SIL3. 

1.6. Merni uređaji 

Merni uređaji moraju biti savremeni, mikroprocesorskog tipa namenjeni za 
industrijske uslove, tačnost bolja od 0,1%, 24 VDC / 4-20 mA dvožično povezivanje na DCS, 
sa mogućnošću koričćenja HART protokola, stepena zaštite kućišta IP55 ili više. 

Detaljan spisak novih merenja i novih mernih instrumenata koji se isporučuju i 
implementiraju u sistem nalazi se u okviru ove tehničke dokumentacije, u okviru Liste 
instrumentacije (merenja) koja je prilog ove tehničke dokumentacije Sva merenja su 
ugrađena i uvedena u DCS sistem kako bi se dobijene vrednosti mogle koristiti za zaštitu 
kotla, regulaciju procesa, analizu i predviđanje događaja u sistemu, vode se preko novih 
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sabirnih kutija i kablova. Postojeća merenja koja su zadržana, nisu predmet radova po ovom 
projektu. 
1.7. Demontaža postojeće i montaža nove MRU opreme 

Demontaža postojeće opreme se mora sprovesti tako da se ne ošteti oprema koja se 
demontira. 

Demontirana oprema se odlaže u magacin na mesto koje odredi Investitor. 
Napojni i signalno-komandni kablovi se moraju razvezati sa opreme koja se 

demontira bez oštećenja i moraju biti obeleženi i sklonjeni na deo kablovske trase gde neće 
biti oštećeni prilikom izvođenja ostalih radova, a sve u cilju eventualnog korišćenja za 
povezivanje nove MRU opreme. 

Montaža nove MRU mora biti realizovana u skladu sa standardima i dobrom 
inženjerskom praksom, tako da u potpunosti ispuni sledeće zahteve: 

- tačnost merenja/pozicioniranja ne sme biti umanjena 
- MRU oprema mora biti pristupačna 
- MRU uređaji ne smeju smetati drugim predmetima 
- MRU uređaji ne smeju biti pričvršćeni za linije sklone vibracijama, ventile, cevovode ili 

drugu procesnu opremu 
- MRU oprema mora biti postavljena dalje od drenaže otpadnih para, tačaka čišćenja, 

prolaza odnosno podesta po kojima se kreću izvršioci i prenosi druga oprema itd. 

1.8. Sistem merenja, nadzora i upravljanja (DCS) 

Isporuka i implementacija navedenih instrumenata, merenja i servo pogona 
predviđena je radi obezbeđivanja funkcionalnosti i pouzdanosti sistema i implementacije 
nadzora, kontrole i zaštite procesa preko postojećeg DCS sistema, koji će biti dopunjen i 
prilagođen obimu novoprojektovanih komponenti postrojenja, kao i izmenjenoj 
funkcionalnosti. 

Postojeći upravljačko-nadzorni sistem, DCS bloka A6 je zasnovan na programabilnim 
logičkim kontrolerima (PLC) i distribuiranom upravljačkom sistemu (Distributed Control 
System), sa centralnim upravljanjem iz komandno-kontrolnog centra. Svaki deo postrojenja 
(funkcionalna celina) može da funkcioniše nezavisno od drugih delova, odnosno kvar na 
jednom kontroleru neće prouzrokovati prekid celog procesa. 

Sistem za automatski rad termoelektrane se sastoji od međusobno povezanih PLC 
kontrolera I njihove komunikacije sa SCADA sistemom preko "aplikacione mreže" i 
industrijskih Ethernet svičeva. Aplikaciona mreža je realizovana u topologiji duplog 
redundantnog prstena, a medijum za prenos su optički i bakarni kablovi. Kao komunikacioni 
protokol korisiti se Industrijski Ethernet. 

Koncept mrežne konfiguracije sistema sastoji se u dve mreže Industrial Ethernet 
standard spojene u 2 virtualna prstena (Virtual Ring) i pojedinačnim mrežama od 
automatizacijskih servera prema uređajima u polju. Mreže se baziraju na Industrial Ethernet 
standardu. Hijerarhijski viša mreža zove se Aplikacijska sabirnica (Application Highway) ili 
terminal bus na koju su spojene operatorske stanice koje služe kao interfejs između 
operatera i sistema vođenja (HMI – Human Machine Interface) i redudantno aplikacijski 
server. Druga mreža zove se Automatizacijska sabirnica (Automation Highway) ili plant bus 
na koju su redudantno spojeni automatizacijski serveri i aplikacijski server. 

Za konstrukciju aplikacijske i automatizacijske sabirnice koriste se (Switch) mrežni 
preklopnici ESM (Electrical Switch Module). 
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Slika 1.8.1.Standardna realizacija upravljačkog sistema 

 
Konfiguracija sistema automatizacije je izvedena prema tehnološkim celinama i 

prema prostornom rasporedu opreme. 
Komunikacija od automatizacijskih servera (PLC) prema standardnim U/I modulima i 

specijalnim U/I modulima u polju odvija se u redudantnoj konfiguraciji preko samog CPU 
(procesor) komunikacijskih modula (na strani automatizacijskog servera), i Interface Modula 
– na strani IO modula, a direktno preko priključka na kompatibilnim uređajima. Dodatna 
proširenja moguća su s dodatnom komunikacijskom karticom. 

Novi ormar JA21 će komunikaciono biti povezan sa serverom DCS sistema bloka 
A6 preko postojećih industrijskih Ethernet svičeva, zadržavajući isti koncept mrežne 
strukture. Blok šema komunikacije DCS bloka A6, izgled i raspored opreme ormara JA21 su 
dati u grafičkom delu dokumentacije. 

Software sistema je nezavisan od specifičnih zadataka automatizacije. Odgovoran 
je za sledeće funkcije: 

- Poziv i upravljanje odvijanjem korisničkog programa; 
- Nadzor i upravljanje funkcijskim modulima; 
- Učitavanje informacija iz periferije procesa i predaja u sistem za nadzor i korišćenje; 
- Prenos naloga iz sistema za nadzor i korišćenje; 
- Upravljanje komunikacijom; 
- Upravljanje redundansom i prespajanje iste; 
- Pokretanje sistema; 
- Dijagnostika. 
Korisničkim programom se realizuju zadaci upravljanja i regulacije preko softverskih 

blokova specifičnih za elektrane, kao i osnovne logičke i aritmetičke operacije. 
Odgovarajućim zadacima su postavljeni različiti vremenski okviri prema prioritetima 

izvršenja. Korisnički software se obrađuje ciklično u AP-u (engl. Automation processor). 
Ciklus obrade zavisii od opsega upravljačkih zadataka. 

Aplikativni server osigurava kontrolu pristupa, razmenu podataka do sistema za nadzor I 
upravljanje preko monitora operaterskih stanica (HMI – human/machine interface). 
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Sistem za nadzor i upravljanje je realizovan preko operaterskih stanica (računara). 
Upravljački (HMI) prikazi su izrađeni kao zaokružene funkcionalne celine shodno rasporedu 
i ulozi delova postrojenja. 

Sa osnovnog ekrana sistema mogu se pozvati i ekranski prikazi arhiva i alarma. 
Podacima koji su smešteni na aplikativnom serveru, se pristupa preko Web-preglednika 
koristeći Java applets, što omogućava korišćenje standardnih PC konfiguracija za 
operaterske stanice. 

Svi novi algoritmi upravljanja i regulacije će biti izvršavani u postojećem sistemu 
upravljanja, na postojećim PLC kontrolerima, saglasno postojećem rasporedu algoritama 
prema tehnološkim funkcionalnim celinama. Lista signala i raspored prema funkcionalnim 
celinama je data u prilogu ove tehničke dokumentacije. 

Vizuelizacija tehnološkog procesa će biti realizovana na procesnim slikama (HMI 
prikazima), a koje će biti prilagođene prema potrebama rekonstrukcije kotla. 

Predviđena je optimizacija procesa sagorevanja (podešavanje rada kotla, podešavanje 
zadatih algoritama i parametara regulacije i upravljanaj) i rada bloka kao deo projekta sa 
novim sistemom za redukciju emisije azotnih oksida, a na bazi podloga donosioca 
tehnologije za implementaciju LowNOx sistema. 

Podloge za algoritme regulacionih krugova za nove regulacione klapne obezbeđuje 
donosilac tehnologije uz dodatno pojašnjenje koje je neophodno za implementaciju u DCS 
sistem. Svi algoritmi upravljanja, regulacije i zaštita kotla moraju biti usaglašani između 
Naručioca i Nosioca tehnologije pre implementacije i aktivacije u DCS. U prilogu ove 
tehničke dokumentaije nalaze se izmenjeni i novi algoritmi upravljanja i regulacije koji je 
isporučio donosilac tehnologije. Spisak logičkih diagrama algoritama upravljanja dat je 
prilogu ove tehničke dokumentacije. 
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0.9.4. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SISTEMA 
SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) 
PRIMARNIM MERAMA 

Trenutno je na bloku TENT A6 ugrađeno 6 mlaznih gorionika za izdvajanjem otparaka koji 
su kanalima aerosmeše povezani sa separatorima koji se nalaze iznad mlinova, kao i 
kanalima za sekundarni vazduh koji dovode zagrejan vazduh od zagrejača vazduha do 
samih gorionika. Iz kanala sekundarnog vazduha izdvajaju se kanali rashladnog vazduha 
koji se takođe dovode do gorionika i služe za hlađenje u slučaju da gorionici nisu u pogonu. 

Da bi se ispunili zahtevi emisije gasova sa efektom staklene bašte (između ostalog i NOx) ,  
potrebno je uraditi rekonstrukciju sistema sagorevanja koja obuhvata zamenu gorionika sa 
kanalima aerosmeše, kanalima sekundarnog vazduha i rashladnog vazduha, ali i uvođenje 
novih kanala za dovod vazduha za dodatno sagorevanje (OFA1 i OFA2) koji do sada nisu 
bili deo sistema. 

Sledeći strukturni i operativni zahtevi tj. mere su deo sistema sagorevanja sa smanjenom 
emisijom  NOx: 

 Smanjenje ukupnog viška vazduha (smanjenje snabdevanja kiseonikom), a time i 

smanjenje formiranja NOx, kao i povećanje vremena zadržavanja produkata 

sagorevanja u ložištu usled smanjene količine produkata sagorevanja. 

 Višestepeno uvođenje  toplog vazduha uvođenjem dva nivoa OFA. 

 Projektovanje i konstrukcija kompaktnog gorionika za povećanje vremena 

zadržavanja od gornjeg ruba gorionika do izlaza iz ložišta i za poboljšanje mešanja 

gasova za sagorevanje visokim impulsom. Ova mera takođe poboljšava rad pri 

delimičnom opterećenju i stabilnost potpale goriva. 

 Kontrolisano dodavanje vazduha: Tačna regulacija protoka vazduha i količine goriva- 

uglja u cilju izbegavanja stvaranja lokalne nadstehiometrijske atmosfere je važan 

aspekt. 

 Visoka brzina sekundarnog i OFA vazduha dovodi do brzog paljenja i intenzivnog 

mešanja.  

Sistem za sagorevanje je tangencijalni sistem za sagorevanje sa 6 ventilatorskih mlinova. 
Svaki mlin je direktno spojen sa pripadajućim gorionikom ugljenog praha kanalom 
aerosmeše. U zavisnosti od kvaliteta uglja, obično je potrebno 5 mlinova u radu pri 
maksimalnom opterećenju kotla. 

Gorionici su tangencijalno usmereni prema zamišljenom krugu u središtu ložišta. 

Novi sistem za sagorevanje sa smanjenom emisijom azotnih oksida je sistem za direktno 
sagorevanje bez odvajanja otparaka sa šest novih mlaznih gorionika sa smanjenom 
emisijom azotnih oksida (LNB) koji se nalaze u donjem delu ložišta. Svaki gorionik ugljenog 
praha spojen je kanalom aerosmeše sa pripadajućim mlinom. Mlinovi za ugalj nisu uključeni 
u granice ove rekonstrukcije. Novi kanali aerosmeše će biti povezani na postojeće 
separatore. 
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Projekat će obuhvatiti rekonstrukciju sledećih elemenata: 
- Gorionici uglja 
- Kanali aerosmeše 
- OFA kanali 
- Kanali sekundarnog vazduha sa kanalima za pothlađivanje gorionika (rashladni i 

jezgreni vazduh) 
 
 
 
 
 
 
 



 
IDEJNI PROJEKAT 

REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU SMANJENJA 
EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 

Broj tehničke 
dokumentacije: 

 
03/23.IDP.0. 

rev2 

 

- 32 - 
 

0.9.5. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE CEVNOG 
SISTEMA KOTLA 

 
Svrha ovog projekta je izrada tehničke dokumentacije za nabavku, izradu i isporuku delova 
cevnog sistema kotla u okviru rekonstrukcije sistema sagorevanja goriva na bloku TENT A6. 
Delovi cevnog sistema kotla koji ulaze u rekonstrukciju su: 

1. Isparivač kotla 

Rekonstrukcija isparivača kotla obuhvata: 
- Uklanjanje cevnih otvora gornjih gorionika i ugradnja ravnih panela za zatvaranje 

isparivača 
- Rekonstrukcija isparivača u zoni zidnog pregrejača pare (PP3) 
- Uklanjanje cevnih otvora za postojeće kanale dodatnog vazduha na cca. 37m i 

ugradnja ravnih panela za zatvaranje isparivača 
- Ugradnja novih cevnih otvora za mlaznice OFA1 i koplja OFA2 
- Ugradnja novih cevnih otvora za duvače gara na elevaciji cca +49,400m 
- Ugradnja novih cevnih otvora za prateću opremu kotla (kamere za simanje plamena 

„flame scaner“, otvori za ulaženje itd.) 
- ostale komponente isparivača koje obezbeđuju njegovu potpunu funkcionalnost. 

Zidovi isparivača biće opremljeni otvorima, revizionim otvorima i mernim priključcima 
u količini koja odgovara funkcionalnim potrebama.  

Ekrani, cevni otvori i prateća oprema isparivača biće izolovani izolacijom od 
mineralne vune sa limenom oplatom. Izolacija nije sastavni deo ovog projekta. 

2. Pregrejač P3 

Predviđena je rekonstrukcija kompletnog pregrejača pare 3, u skladu sa termičkim 
proračunom kotla. 

Postojeći pregrejač se sastojao od 192 cevi (po 48 cevi na svakom zidu) dimenzija 
Ø51mm ukupne grejne poršine 470 m2. Novi 3. stupanj pregrejača sveže pare sastoji se od 
144 cevi (po 36 cevi na svakom zidu) dimenzija Ø 63,5mm ukupne grejne poršine 687 m2 
što predstavlja povećanje od 46%. Pored promene grejne površine unutar kotla predviđena 
je i zamena ulaznih i izlaznih kolektora i prilagođavanje prestrujnih parovoda do ulaznih 
(donjih) kolektora. 

Kolektori i prodori kroz zidove isparivača će biti izolovani izolacijom od mineralne 
vune sa limenom oplatom. 

3. Međupregrejač pare 2 

Rekonstrukcija 2. stupnja međupregrejača pare obuhvata dodavanje po dve cevne zmije 
u svakoj zavesi. S obzirom da postojeći 2. stupanj međupregrejača ima 8 cevnih zmija u 
svakoj zavesi, rekonstruisani 2. stupanj međupregrejača pare će imati 10 cevnih zmija u 
zavesi što znači da se grejna površina povećava za oko 25%. 

U okviru ove rekonstrukcije biće predviđeno bušenje dodatnih otvora na ulaznim 
kolektorima, dok je zamena izlaznih kolektora  predviđena prema drugom ugovoru, pa treba 
obuhvatiti dodatna 2 otvora tom rekonstrukcijom.  
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4. Pregrejač P4 

Izvršiće se ojačanje grejne površine u zoni oslanjanja kopalja OFA2 dodavanjem obloga oko 
postojećih cevi pregrejača. 

5. Duvači gara 

S obzirom da je, prema drugom ugovoru, planirana ugradnja duvača gara sa pratećim 
cevovodima i na elevaciji cca +49,400m, potrebno je usaglasiti položaj duvača sa kopljima 
OFA2 i revizionim otvorima u zoni pregrejača pare 4. 
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0.9.6. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE TERMIČKE 
IZOLACIJE DELOVA KOTLOVSKOG POSTROJENJA 

 
Cilj izrade ove projektne dokumentacije je definisanje termičke izolacije delova sistema 
sagorevanja kao i deo postojećih grejnih površina i instalacija koji su predmet rekonstrukcije 
Bloka A6 na Termoelektrani TENT A u Obrenovcu. Ova projektna dokumentacija treba da 
omogući nabavku materijala i izvođenje radova na kompletnoj izradi termičke izolacije 
postrojenja. 
 
Nova izolacija će biti izrađena od prostirki mineralne vune ojačane čeličnom pocinkovanom 
mrežom  sa ili bez aluminijumske folijom, debljine prilagođene temeperaturi fluida unutar 
izolovanih površina tako da temperatura na spoljašnjoj strani izolacije neće biti veća od 
60°C. Spoljašnja strana će biti obložena pocinkovanim ravnim ili trapeznim čelićnim limom ili 
ravnim Al limom. 
 
Svi cevovodi i kanali će biti obloženi mineralnom vunom, u kućištu od aluminijumskog lima. 
Debljina izolacije će biti prilagođena temperaturi fluida unutar izolovane površine i izabrana 
tako da temperatura spoljašnjosti obloge ne prelazi 60 °C. 
 
Projektni uslovi:  
Dozvoljena temperature spoljne površine izolacije 60°C za temperaturu sredine 
(ambijentalnu temperaturu) od 20 °C. Brzinu vetra 0 m/s pošto se instalacije nalaze u 
zatvorenom objekatu.  
Izolacioni materijal čine jastuci na žičanoj mreži WM 660 gustine cca 80 kg/m3 (za 
temperature do 300°C) ili gustine cca 100 kg/m3 (za temperature preko 300°C). Tehnički 
listovi izolacionog materijala su u prilogu proračuna.  
Jastuci mineralne kamene vune na žičanoj mreži se ugrađuju sa ili bez Al folijom  dok je 
plašt-obloga od Al lima ili pocinkovanog ravnog ili TR lima. 
 
Standardi korišćeni za proračun: 
- Usaglašeno sa standardom SRPS EN ISO 12241:2010 koji je identičan sa standardom   
  EN ISO 12241:2008 Toplotna izolacija za građevinsku opremu I industriske instalacije –  
  Pravila Proračuna 
 
- Usaglašeno sa standardom SRPS EN ISO 23993:2012 koji je identičan sa standardom  
  EN ISO 23993:2010 Proizvodi za toplotnu izolaciju opreme i instalacija u zgradama i  
  industrijskim objektima — Određivanje projektnog koeficijenta toplotne provodljivosti 
 
Primenjena projektna rešenja eliminišu mogućnost pojave termo mostova i omogućavaju 
nesmetano termičko širenje bez gubitka pretpostavljenih karakteristika izolacije. 
Noseće konstrukcije izolacionih komponenti (lajsne, mreže, vijci…) biće od pocinkovanog 
čelika. 
Omogućiće se nesmetan prilaz mernim mestima, mestima za uzimanje uzoraka, revizionim 
otvorima, ulazima i sl. pomoću montažno-demontažnih kućišta čime se zadržava njihova 
operativna uloga.   
Sve detalje i konstrukciona rešenja koja nisu obuhvaćena projektom treba uraditi po 
standardu za ovu vrstu objekata i na osnovu merenja na licu mesta. 
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0.9.7. SAŽET TEHNIČKI OPIS IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE 
VATROSTALNOG OZIDA 

 
Savremeni kotlovi su veoma složeni termički agregati za čije oziđivanje (oblaganje) 

se koriste vatrostalni i termoizolacioni materijali različitih kvaliteta i formata. Pogonski uslovi i 
uticaji kojima je izložen ozid su raznovrsni. Poznavanje pogonskih uslova-uticaja kojima će 
biti izložen ozid kotla osnove su za pravilan izbor ozidnog materijala prilikom izrade ovog 
projekta rekonstrukcije vatrostalnog i termoizolacionog ozida. Potrebno je imati u vidu, da 
nijedna vrsta vatrostalnog i termoizolacionog materijala ne poseduje maksimalno razvijene 
sve potrebne osobine. 
 
Ovaj tehnički opis se odnosi na sledeće pozicije, koje su definisane granicom projekta : 

- Gorionici ugljenog praha : ukupno 6 komada 
- Otvori za OFA1 mlaznice : 12 komada 
- Otvori za OFA2 koplja : 8 komada 
- Otvori za skenere plamena : 4 komada 
- Otvori za duvače gara : 10 komada 
- Otvori za pristupna vrata : 2 komada 

 
1. GORIONICI UGLJENOG PRAHA (6 komada) 

- Vatrostalni i termoizolacioni ozid bočnih strana gorionika je višeslojan, ukupne 
debljine 300 mm. 

- Vatrostalni i termoizolacioni ozid poda gorionika je višeslojan, ukupne debljine 330 
mm. 

- Vatrostalni i termoizolacioni ozid plafona gorionika je višeslojan, ukupne debljine od 
370 mm. 

- Vatrostalni jednoslojni ozid rashladnih cevi, ukupne debljine od 300mm do 440 mm 
- Razdelnik od vatrostalnih opeka, formira se od opeke formata 2-76. 

2. OTVORI ZA OFA1 MLAZNICE (12 komada) 
- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija OFA1 otvora je jednoslojni. Sloj se formira od 

termoizolacionog betona, koji se isključivo ugrađuje ručno nalivanjem u već formirane 
čelične kutije. 

3. OTVORI ZA OFA2 KOPLJA (8 komada) 
- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija OFA2 otvora je jednoslojni. Sloj se formira od 

termoizolacionog betona, koji se isključivo ugrađuje ručno nalivanjem u već formirane 
čelične kutije. 

4. OTVORI ZA SKENERE PLAMENA (8 komada) 
- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija skenera plamena je jednoslojni. Sloj se formira od 

termoizolacionog betona, koji se isključivo ugrađuje ručno nalivanjem u već formirane 
čelične kutije. 

5. OTVORI ZA DUVAČE GARA (10 komada) 
- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija duvača gara je jednoslojni. Sloj se formira od 

termoizolacionog betona, koji se isključivo ugrađuje ručno nalivanjem u već formirane 
čelične kutije. 

6. OTVORI ZA PRISTUPNA VRATA (2 komada) 
- Vatrostalni ozid zaptivnih kutija pristupnih vrata je jednoslojni. Sloj se formira od 

termoizolacionog betona, koji se isključivo ugrađuje ručno nalivanjem u već formirane 
čelične kutije. 
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0.9. IZJAVE OVLAŠĆENIH LICA 
 
0.9.1. IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA ZA ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Kao ovlašćeno lice koje je izradilo ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA koji se prilaže 
IDEJNOM PROJEKTU REKONSTRUKCIJE SISTEMA SAGOREVANJA U CILJU 
SMANJENJA EMISIJE AZOTNIH OKSIDA (DeNOx) PRIMARNIM MERAMA, TENT A6 
Termoelektrana Nikola Tesla, BLOK A6, OBRENOVAC, KP 1934/1; KO Urovci, GO 
Obrenovac, u Obrenovcu 
 
 

Mihajlo Đokić dipl.inž.maš 

 
I Z J A V Lj U J E M 

 
1. da je elaborat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, 

Zakonom o zaštiti od požara, propisima, standardima i normativima iz oblasti 
bezbednosti u slučaju požara i pravilima struke; 

2. da je na način predviđen elaboratom obezbeđeno ispunjenje odgovarajućeg osnovnog 

zahteva za objekat - bezbednost u slučaju od požara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ovlašćeno lice: Mihajlo Đokić dipl.inž.maš 

 
Broj ovlašćenja: Licenca: 330 M022 13 

MUP: 07-152-135/13 
Potpis:  

Broj tehničke dokumentacije: 03/23.IDP.0.rev2 

Mesto i datum: Beograd, novembar 2023. 
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0.10. PREDMER I PREDRAČUN 
 
 

 
Napomena: Cene su obračunate prema srednjem kursu NBS na dan 10.07.2023. koji je iznosio 117,2348 RSD 

 
 

Poseban 
deo 

projekta 
Naziv posebnog dela projekta Cena [RSD] 

2/1. 

Izrada I isporuka opreme za rekonstrukciju  sekundarne čelične 
konstrukcije 

35.170.440,00 

Montaža  opreme za rekonstrukciju  sekundarne čelične 
konstrukcije 

29.308.700,00 

4. 

Izrada i isporuka opreme za rekonstrukciju elektroenergetskih 
instalacija sistema za redukciju NOx primarnim merama 

17.625.000,00 

Montaža  opreme za rekonstrukciju elektroenergetskih 
instalacija sistema za redukciju NOx primarnim merama 

17.625.000,00 

5. 

Izrada I isporuka opreme za rekonstrukciju  merenja, regulacije i 
upravljanja sistema za redukciju NOx primarnim merama 

23.500.000,00 

Montaža  opreme za rekonstrukciju  merenja, regulacije i 
upravljanja sistema za redukciju NOx primarnim merama 

23.500.000,00 

6-1. 

Izrada I isporuka opreme za rekonstrukciju sistema sagorevanja 
u cilju smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim 
merama 

844.090.560,00 

Montaža  opreme za rekonstrukciju sistema sagorevanja u cilju 
smanjenja emisije azotnih oksida (DeNOx) primarnim merama 

422.045.280,00 

6-2. 

Izrada I isporuka opreme za rekonstrukciju cevnog sistema 
kotla, TENT A6 

164.128.720,00 

Montaža  opreme za rekonstrukciju cevnog sistema kotla, TENT 
A6 

109.028.364,00 

6-3. 

Izrada I isporuka opreme za rekonstrukciju termičke izolacije 
delova kotlovskog postrojenja TENT A6 

29.308.700,00 

Montaža  opreme za rekonstrukciju termičke izolacije delova 
kotlovskog postrojenja TENT A6 

23.446.960,00 

6-4. 

Izrada I isporuka opreme za rekonstrukciju vatrostalnog ozida 29.308.700,00 

Montaža  opreme za rekonstrukciju vatrostalnog ozida 23.446.960,00 

ukupno 1.791.533.384,00 
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0.11. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 

Broj crteža Naziv crteža 

3/23.IDP.0.000.00.00.A0.0. Situacioni plan TENT A6 
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